

ZMLUVA O DIELO

uzatvorená podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník (ďalej ako Obchodný zákonník“) ako výsledok verejného obstarávania podlimitnej zákazky na uskutočnenie stavebných prác podľa zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Číslo zmluvy:

ČI. 1. DEFINÍCIA ZMLUVNÝCH STRÁN

Objednávateľ:

Obchodné meno:	Obec Dolná Strehová
Sídlo:	Hlavná 52, 991 02 Dolná Strehová
Štatutárny orgán:	Ing. Ľuboslav Dobrocký, starosta obce
Kontaktná osoba - veci zmluvné:	Ing. Ľuboslav Dobrocký, starosta obce
Kontaktná osoba - veci technické:	Ing. Rajmund Nedeľa – zodpovedný projektant
Osoba zodpovedná za správu zmluvy:	Ing. Jana Krahulecová – prednostka OcÚ
IČO:	00319295
DIČ:	2020472520
IČ DPH:	-
bankové spojenie:	Prima Banka, a. s.
číslo účtu (IBAN):	SK39 5600 0000 0060 1005 1001
e - mail:	starosta@dolnastrehova.sk

Zhotoviteľ:

Obchodné meno:	Unistav Teplička, s. r. o.
Adresa sídla a kontaktného miesta:	Fatranská 1326/124, 013 01 Teplička nad Váhom
IČO:	36418633
DIČ:	2021851953
IČ-DPH:	SK2021851953
Zápis v Obchodnom registri:	Okr. Súdu v Žiline, oddiel: sro, vložka č. 14956/L
Štatutárny zástupca:	Radoslav Obšivan, konateľ spoločnosti

ČI. 2. PREAMBULA

1. Táto zmluva sa uzatvára ako výsledok obstarávania na predmet zákazky na uskutočnenie stavebných prác „Zvýšenie kapacity materskej školy v Obci Dolná Strehová výstavbou nového objektu“.
2. Zmluvné strany vyhlasujú, že údaje o zmluvných stranách sú pravdivé a aktuálne a zaväzujú sa vzájomne bez meškania oznámiť druhej zmluvnej strane každú zmenu, ktorá by mohla mať vplyv na plnenie zmluvných záväzkov. Zmluvné strany sú si vedomé, že pri neoznámení takejto skutočnosti budú znášať následky, ktoré môžu druhej zmluvnej strane z neznalosti týchto údajov vzniknúť.
3. Zmluvné strany vyhlasujú, že sú spôsobilé na právne úkony v plnej miere a prejavujú vôľu uzavrieť zmluvu o dielo v tu uvádzanom znení.
4. Zhotoviteľ prehlasuje, že vzal na vedomie ciele a potreby objednávateľa, bol oboznámený s jeho požiadavkami a výslovne prehlasuje, že predmet podľa článku 3. tejto zmluvy bude realizovať s odbornou starostlivosťou podľa dohodnutého rozsahu s odbornými spôsobilými zamestnancami.

ČI. 3 PREDMET PLNENIA ZMLUVY

1. Podkladmi pre uzavretie tejto zmluvy je dokumentácia súťaže konanej objednávateľom v znení aktuálne platnej Jednotnej príručky pre žiadateľov/prijímateľov k procesu a kontrole verejného obstarávania/obstarávania, projektová dokumentácia a ponuka zhotoviteľa zo dňa 26.04.2024 na zákazku „Zvýšenie kapacity materskej školy v Obci Dolná Strehová výstavbou nového objektu“.

2. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť pri dodržaní projektovaných parametrov, platných STN a záväzných noriem EU, technologických postupov, všeobecne Technických požiadaviek na zhotovenie obstarávaného diela, platných právnych, prevádzkových a bezpečnostných predpisov.

3. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať všetky zmluvné práce v rozsahu vymedzenom vo výkaze - výmer a touto zmluvou.

4. Zhotoviteľ vyhlasuje, že v čase uzatvorenia tejto zmluvy je oprávnený a odborne spôsobilý vykonávať dielo podľa tejto zmluvy.

5. Zhotoviteľ zhotoví a dokončí celé dielo riadne a včas, v termíne dohodnutom s objednávateľom, za podmienok dohodnutých v tejto zmluve a vyzve objednávateľa na prevzatie diela a objednávateľ sa zaväzuje za riadne dokončené a prevzaté dielo zaplatiť dohodnutú cenu podľa pravidiel uvedených v článku 5. tejto zmluvy.

6. Zhotoviteľ sa zaväzuje viesť stavebný denník počas celej realizácie diela, ktorý bude predkladaný objednávateľovi pri dohodnutých kontrolných dňoch.

ČI. 4. ČAS, TERMÍNY A MIESTO PLNENIA

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť a dokončiť dielo v lehote **do 18 mesiacov** odo dňa protokolárneho odovzdania staveniska. Dokončenie diela nastáva jeho protokolárnym odovzdaním a prevzatím.

2. Zhotoviteľ sa zaväzuje prevziať stavenisko najneskôr do 7 dní od písomnej výzvy objednávateľa.

3. Zhotoviteľ je povinný zaistiť chod prác na stavbe v súlade s postupom prác pri dodržaní všetkých príslušných predpisov týkajúcich sa bezpečnosti práce a ochrany zdravia pri práci, Zákonníka práce a iných všeobecne platných predpisov. Zhotoviteľ je povinný všetky práce koordinovať s objednávateľom. Bez jeho súhlasu v stavebnom denníku sa nesmú práce vykonávať.

4. Žiadna zo zmluvných strán nie je zodpovedná za nesplnenie povinností stanovených touto zmluvou alebo za oneskorenie tohto plnenia, pokiaľ bolo spôsobené okolnosťami vylučujúcimi zodpovednosť (ďalej len „vyššia moc“). Pre účely tejto zmluvy sa za vyššiu moc považujú mimoriadne okolnosti brániace dočasne alebo trvalo splneniu v nej stanovených povinností, pokiaľ nastali po jej uzatvorení nezávisle na vôli zmluvných strán a pokiaľ nemohli byť tieto okolnosti alebo ich následky zmluvnými stranami odvrátené, ani pri vynaložení všetkého úsilia, ktoré je rozumné v danej situácii požadovať. O vzniku ako aj zániku týchto udalostí je zmluvná strana druhú zmluvnú stranu povinná písomne informovať.

5. Miesto plnenia: K.Ú: Dolná Strehová, parc. číslo: 725, 726.

ČI. 5. ZMLUVNÁ CENA, PLATOBNÉ PODMIENKY

1. Cena za zhotovenie predmetu zmluvy je stanovená dohodou zmluvných strán v zmysle zák. č. 18/1996 Z.z. o cenách v platnom znení a je spracovaná na základe podstatných kvalitatívnych a dodacích podmienok určených vo výkaze - výmer a súťažných podkladoch objednávateľa, premietnutých v ponuke zhotoviteľa.

2. Celková cena za zhotovenie diela podľa tejto zmluvy je vo výške:

Cena bez DPH: 771 357,31 €

DPH 20%: 154 271,46 €

Cena celkom vrátane DPH: 925 628,77 €

3. DPH bude zhotoviteľ účtovať podľa platných predpisov v deň vyhotovenia daňového dokladu – faktúry.

4. K zvýšeniu takto dohodnutej ceny môže dôjsť len na základe zmeny zákona upravujúceho výšku DPH.

5. Cenu za zhotovenie diela sa objednávateľ zaväzuje zaplatiť na základe faktúr, ktoré zhotoviteľ vystaví a odošle objednávateľovi v súlade s nasledovnými podmienkami:

5.1. Fakturácia a platenie prác a dodávok budú v zmysle dohody zmluvných strán vykonávané pozadu, formou faktúr vystavených na základe zhotoviteľom predložených, objednávateľom potvrdených súpisov skutočne vykonaných prác za uplynulé obdobie. Zhotoviteľ predloží mesačný súpis skutočne vykonaných prác vždy najneskôr v posledný deň príslušného kalendárneho mesiaca a objednávateľ tento odsúhlasí alebo k nemu uvedie svoje výhrady najneskoršie do 10 pracovných dní od predloženia tohto súpisu. V prípade ak objednávateľ k mesačnému súpisu skutočne vykonaných prác predloženému zhotoviteľom uvedie v lehote uvedenej v predchádzajúcej vete svoje výhrady a zhotoviteľ predloží objednávateľovi opravený mesačný súpis skutočne vykonaných prác, objednávateľ tento opravený mesačný súpis skutočne vykonaných prác odsúhlasí alebo k nemu uvedie svoje výhrady najneskoršie do 2 pracovných dní od predloženia tohto opraveného súpisu. Súpis skutočne vykonaných prác podpisuje za objednávateľa stavebný dozor.

5.2. V zmysle zmluvy o dielo sú platby za čiastkové plnenia prác a dodávok objednávateľom dohodnuté na základe vystavenej faktúry tak, že zhotoviteľ môže vystaviť prvú faktúru až na základe objednávateľom potvrdeného súpisu skutočne vykonaných prác a dodávok za uplynulé obdobie k poslednému dňu v mesiaci, v ktorom objem dodaných prác a dodávok presiahne minimálne 30% celkovej ceny diela. Druhú faktúru je dodávateľ oprávnený vystaviť na základe objednávateľom potvrdeného súpisu skutočne vykonaných prác a dodávok za uplynulé obdobie, s ohľadom na požadovanú výšku záverečnej faktúry. Záverečnú faktúru vystaví po protokolárnom prevzatí celej stavby, pričom objem dodaných prác a dodávok môže byť maximálne 10% z ceny diela.

5.3. Fakturácia sa uskutoční podľa pokynov poskytovateľa NFP.

5.4. Všetky faktúry budú vystavené so splatnosťou 60 dní, faktúry sa považujú za uhradené dňom pripísania prostriedkov na účet zhotoviteľa.

5.5. Faktúru vyhotoví zhotoviteľ v súlade s platnou legislatívou o dani z pridanej hodnoty a predloží objednávateľovi v 3 originálnych výtlačkoch vrátane všetkých príloh faktúry. Faktúra bude obsahovať minimálne tieto údaje:

- číslo faktúry resp. daňového dokladu,
- označenie objednávateľa a zhotoviteľa (názov, právna forma, sídlo), peňažný ústav, číslo účtu v súlade s údajmi uvedenými na tejto zmluve, IČO a DIČ zhotoviteľa, IČO a DIČ objednávateľa,
- miesto realizácie a názov diela,
- číslo zmluvy, dátum jej uzatvorenia,
- deň odoslania a deň splatnosti faktúr,
- fakturovanú celkovú cenu bez DPH, DPH a spolu s DPH s presnosťou na dve desatinné miesta,
- pečiatku a podpis oprávneného zástupcu zhotoviteľa,
- pečiatku a podpis odborného technického dozoru objednávateľa.

6. Dielo musí byť realizované výlučne v súlade so schválenými dokumentmi na základe ktorých zhotoviteľ predložil ponuku a v súlade s oceneným výkazom - výmer, ktorý je prílohou tejto zmluvy.

7. Objávateľ vykoná pred prevodom finančných prostriedkov vecnú a formálnu kontrolu faktúry. V prípade, že faktúra nebude obsahovať náležitosti vyžadované právnymi predpismi a náležitosti deklarované v tejto zmluve, objednávateľ vráti faktúru zhotoviteľovi na jej doplnenie. V takomto prípade sa preruší plynutie lehoty splatnosti a nová lehota splatnosti začne plynúť dorúčením riadnej faktúry objednávateľovi.

8. V cene za zhotovenie diela sú obsiahnuté aj náklady potrebné k úplnej realizácii diela podľa tejto zmluvy, vrátane nákladov na vybudovanie, prevádzku, údržbu a vypratanie zariadenia staveniska.

ČI. 6 VÝKONOVÁ ZÁBEZPEKA

1. Zmluvné strany sa dohodli, že Zhotoviteľ pred podpisom tejto zmluvy, uhradí na účet Objednávateľa výkonovú zábezpeku pre prípad, že Zhotoviteľ nebude plniť svoje povinnosti podľa tejto Zmluvy a Objednávateľovi voči nemu vznikne pohľadávka (ďalej len „Výkonová zábezpeka“) v hodnote 5 % z ceny diela s DPH.

- Objednávateľ je oprávnený použiť Výkonovú zábezpeku alebo jej časť po dobu realizácie diela až po jeho ukončenie a odovzdanie objednávatel'ovi a to v prípade, ak:

a. Zhotoviteľ poruší niektorú svoju povinnosť uhradiť peňažné záväzky vrátane zmluvných pokút vyplývajúcich z tejto Zmluvy,

b. pre prípad neuspokojenia akejkol'vek pohľadávky objednávateľa vyplývajúcej z tejto zmluvy.

2. V prípade použitia Výkonovej zábezpeky alebo jej časti Objednávateľom bude Zhotoviteľ bez zbytočného odkladu povinný doplniť Výkonovú zábezpeku do plnej výšky, t. j. do výšky 5 % z ceny diela s DPH, a to najneskôr do 10 dní od doručenia výzvy Objednávateľa na jej doplnenie.

3. V prípade, ak Zhotoviteľ nedoplní na účet Objednávateľa Výkonovú zábezpeku v lehote podľa bodu 2 tohto článku je Objednávateľ oprávnený uplatniť si na ťarchu zhotoviteľa zmluvnú pokutu v sume 100,- € za každý deň omeškania so splnením tejto povinnosti, maximálne do výšky 50 % z Výkonovej zábezpeky.

4. Objednávateľ sa zaväzuje vrátiť na účet Zhotoviteľa Výkonovú zábezpeku najneskôr do 10 kalendárnych dní od splnenia povinností podľa ČI. 3, bodu 5 tejto Zmluvy.

5. Zmluvné strany sa dohodli, že Zhotoviteľ je oprávnený namiesto úhrady Výkonovej zábezpeky predložiť Objednávateľovi bankovú záruku, ktorá bude vystavená najmenej na sumu 10 % z ceny diela s DPH a ako jediná podmienka jej čerpania bude stanovená žiadosť Objednávateľa.

6. Zmluvné strany sa dohodli, že Zhotoviteľovi neprináležia úroky z Výkonovej zábezpeky.

ČI. 7 PODMIENKY VYKONANIA DIELA

1. Zastupovaním zmluvných strán počas zhotovovania diela sú v rozsahu uvedenom v tejto zmluve poverení títo zástupcovia zmluvných strán: František Chovanec

Stavebno-technický dozor stavby ako zástupca objednávateľa môže poveriť svojim zastupovaním ďalších úsekových stavebno-technických dozorov objednávateľa, ktorí pôsobia na stavbe.

2. Zhotoviteľ vykoná dielo vo vlastnom mene a na vlastné nebezpečenstvo.

3. Objednávateľ sa zaväzuje odovzdať zhotoviteľovi stavenisko pre vykonanie diela v súlade s podmienkami podľa čl. 4 tak, aby zhotoviteľ mohol na ňom začať práce v súlade s výkazom – výmer a s podmienkami zmluvy.

4. Povolenie na dočasné skladové priestory dá objednávateľ zhotoviteľovi písomne pri začatí prác. Náklady s tým spojené hradí objednávateľ.

5. Zhotoviteľ zodpovedá za bezpečnosť práce a technických zariadení pri prácach, za bezpečnosť a ochranu zdravia vlastných zamestnancov a protipožiarnu ochranu na stavbe, za dodržiavanie všeobecne záväzných právnych predpisov týkajúcich sa ochrany životného prostredia.

6. Zhotoviteľ zodpovedá za čistotu a poriadok na stavenisku. Zhotoviteľ odstráni na vlastné náklady odpady, ktoré sú výsledkom jeho stavebnej činnosti ako aj ním zavinené znečistenie verejných priestorov.

7. Zhotoviteľ pred podpisom zmluvy o dielo predloží poistnú zmluvu alebo poistku zodpovednosti podnikateľa za spôsobenú škodu uzatvorenú na výšku poistnej sumy min. vo výške predpokladanej hodnoty zákazky predmetnej zákazky: **Zvýšenie kapacity materskej školy v Obci Dolná Strehová výstavbou nového objektu.**

ČI. 8 OSTATNÉ PODMIENKY VYKONÁVANIA DIELA

1. Zhotoviteľ a objednávateľ budú vzájomne konzultovať postup zhotovenia diela.

2. Zhotoviteľ bude pri plnení predmetu tejto zmluvy postupovať s odbornou starostlivosťou. Zaväzuje sa dodržiavať všeobecne záväzné právne predpisy, technické normy a podmienky tejto zmluvy. Zhotoviteľ sa bude riadiť východiskovými podkladmi objednávateľa, pokynmi objednávateľa, zápismi a dohodami oprávnených osôb .

3. Všetky kvalitatívne zmeny predmetu diela, spôsobené použitím iných materiálov sú prípustné výlučne po opodstatnenom zdôvodnení vyplývajúcom z objektívnych dôvodov (napr. zmena normy, nedostupnosť navrhovaného materiálu z dôvodu ukončenia jeho výroby apod.) a môžu sa uskutočniť len po predchádzajúcom písomnom súhlase objednávateľa alebo na základe písomnej požiadavky objednávateľa.

3.1 Tieto zmeny nesmú mať negatívny vplyv na kvalitu diela.

4. Zhotoviteľ bude informovať objednávateľa o stave rozpracovaného diela na pravidelných poradách so stavbyvedúcimi zhotoviteľa, ktoré bude podľa potreby organizovať a viesť objednávateľ minimálne 1 x týždenne.

5. V prípade hroziaceho alebo začatého konkurzného konania proti zhotoviteľovi, alebo v prípade podaného návrhu na reštrukturalizáciu, je zhotoviteľ povinný o týchto skutočnostiach písomne upovedomiť objednávateľa bez zbytočného odkladu. Zároveň je povinný písomne upovedomiť objednávateľa o zmenách vo svojich vlastníckych pomeroch alebo o iných dôležitých organizačných zmenách ako napr. zlúčenie, splynutie, dobrovoľný zánik, inak zodpovedá objednávateľovi za vzniknutú škodu.

6. Zhotoviteľ sa zaväzuje umožniť oprávneným kontrolným zamestnancom vykonať vecnú kontrolu a kontrolu dokumentov v súvislosti s realizáciou zákazky vo vzťahu k predmetu obstarania v prípade, ak zákazka alebo jej časť bude financovaná zo zdrojov štátneho rozpočtu alebo príspevku z eurofondov.

ČL. 9 STAVEBNÝ DENNÍK

1. Zhotoviteľ je povinný viesť na stavbe stavebný denník v súlade so Stavebným zákonom a vyhláškou MŤP SR č. 453/2000 Z. z. ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona, od dňa začatia prác až do odstránenia poslednej vady resp. nedorobku, zisteného pri kolaudácii stavby. Zápisy do neho robí zhotoviteľ v deň, kedy boli práce vykonané alebo nastali okolnosti, ktoré je potrebné riešiť.

2. V denníku budú zapísané najmä tieto údaje:

Denný zápis:

- dátum (mesiac, rok, názov dňa)
- údaje o počasí, maximálna a minimálna teplota
- údaje o pracovnej dobe, jej začiatok a koniec, smennosť
- pracovníci a ich počty
- mechanizmy
- časový postup prác na stavbe

Ostatné údaje, napr.:

- vyjadrenie odborného technického dozoru k zápisom zhotoviteľa v stavebnom denníku a naopak
- vyjadrenie projektanta k zápisom v stavebnom denníku
- záznamy z vykonávaného autorského dozoru projektanta
- požiadavky zhotoviteľa na objednávateľa a naopak
- prerušenie stavebných prác s odôvodnením

- záznam o okolnostiach, ktoré majú vplyv na postup prác
- zápisy o vykonaných skúškach, napr. skúškach tvrdosti betónu, tlakových skúškach, skúškach tesnosti a pod.
- zmeny a odchýlky vykonávaných prác od schválenej projektovej dokumentácie
- zápisy o dohodách zhotoviteľa s objednávateľom a projektantom
- požiadavky odborného technického dozoru objednávateľa na odstránenie závad v priebehu vykonávania diela
- škody na stavbe
- zoznam príloh a dokladov stavebného denníka

3. Okrem zástupcov zhotoviteľa, objednávateľa a projektanta môžu do stavebného denníka vykonávať záznamy poverení zástupcovia príslušných orgánov štátnej správy.

4. Zápisy v stavebnom denníku sa nepovažujú za zmenu zmluvy, ale slúžia ako podklad pre vyhotovenie dodatkov ku zmluve.

ČI. 10 ODOVZDANIE A PREVZATIE DIELA

1. Zhotoviteľ je povinný písomne oznámiť objednávateľovi, kedy bude dielo pripravené na prevzatie.

2. Dielo bude odovzdané preberacím konaním, ku ktorému zhotoviteľ pripraví:

- Stavebný denník,
- Dokumentáciu skutočného vyhotovenia Diela so zakreslením všetkých zmien podľa skutočného stavu vykonaných prác,
- revízne správy a revízne knihy u vyhradených technických zariadení – úradné skúšky,
- zápisnice o vyskúšaní zmontovaného zariadenia s vyhodnotením kvality podľa technických noriem a PD,
- manuály, resp. prevádzkové predpisy na užívanie a údržbu predmetu diela a jeho častí,
- doklady o prijatí a likvidácii odpadov súvisiacich s realizáciou stavby,
- doklady o overení požadovaných vlastností rozhodujúcich výrobkov podľa Stavebného zákona, zákona o stavebných výrobkoch v platnom znení, zákona o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody
- zápisy o kontrole častí diela, ktoré boli počas jeho realizácie zakryté,
- faktúry za zhotovené časti diela

3. Ak zhotoviteľ uvedené doklady ku začatiu preberacieho konania nepredloží, objednávateľ preberacie konanie nezačne.

4. O odovzdaní a prevzatí diela spíšu zmluvné strany zápisnicu. Dielo bude odovzdané len ak objednávateľ v zápisnici vyhlási, že dielo preberá.

5. Prevzatie diela alebo jeho časti môže objednávateľ odmietnuť pre oprávnené vady a nedorobky na ktoré zhotoviteľa písomne upozornil až do ich odstránenia.

5.1 Vadou sa rozumie odchýlka v kvalite, rozsahu a parametroch diela stanovených projektovou dokumentáciou, touto zmluvou alebo všeobecne záväznými technickými normami a predpismi. Nedorobkom sa rozumie nedokončená práca oproti výkazu - výmer. Dielo ako celok sa v tomto prípade považuje za splnené až odovzdaním poslednej jeho časti a odstránením poslednej oprávnenej vady a nedorobku.

6. Ak vzniknú okolnosti, pre ktoré objednávateľ dielo prevezme s vadami a nedorobkami, ktoré samy o sebe, ani v spojení s inými nebránia plynulej a bezpečnej prevádzke (užívaniu), dielo sa bude považovať za splnené. Tieto zjavné závady a nedorobky budú uvedené v zápise o prevzatí diela so stanovením termínu ich odstránenia. Možnosť fakturovať za dielo vzniká dňom prevzatia diela objednávateľom a to aj ak dielo prevezme s vadami, ktoré uvedie v zápise o prevzatí s termínom ich odstránenia.

ČI. 11 VLASTNÍCKE PRÁVO K PREDMETU DIELA

1. Vlastníkom zhotovovaného diela je objednávateľ.

2. Nebezpečenstvo škody na diele znáša zhotoviteľ až do odovzdania diela objednávateľovi.

3. Zhotoviteľ zodpovedá za škodu, ktorá vznikne objednávateľovi alebo tretej osobe v dôsledku porušenia jeho povinností vyplývajúcich z tejto zmluvy a všeobecne záväzných právnych predpisov.

ČI. 12 ZODPOVEDNOSŤ ZA ŠKODU A VADY, ZÁRUČNÁ DOBA

1. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že predmet tejto zmluvy je zhotovený podľa schváleného projektu stavby, STN, STN EN, vzťahujúcimi sa na predmet plnenia, dohodnutých zmluvných podmienok, a že počas záručnej doby bude mať vlastnosti, dohodnuté v tejto zmluve.

2. Záručná doba je 60 mesiacov na stavebnú časť a na technologickú časť podľa záruk stanovených výrobcom technológií. Začína plynúť odo dňa protokolárneho prevzatia diela objednávateľom. Za vady diela, na ktoré sa vzťahuje záruka, zodpovedá zhotoviteľ v rozsahu tejto záruky. Záručná doba neplynie v čase, kedy objednávateľ nemohol dielo užívať pre vady, za ktoré zodpovedá zhotoviteľ a zhotoviteľa na ne riadne písomne upozornil.

4. Zhotoviteľ nezodpovedá za vady diela, ktoré boli spôsobené použitím podkladov a vecí, poskytnutých objednávateľom a zhotoviteľ ani pri vynaložení všetkej starostlivosti nemohol zistiť ich nevhodnosť alebo na ňu upozornil objednávateľa a ten na ich použitie trval.

5. Ako reklamácia nebudú uznané závady, za ktoré zhotoviteľ nezodpovedá v zmysle ustanovenia § 563 v spojení s ustanovením § 431 Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov. Týmto nie sú dotknuté závady diela podľa ustanovenia §560 a nasl. Obchodného zákonníka a závady na dodaných jednotlivých častiach a súčiastkach diela.

6. Materiály, stavebné diely a výrobky, ktoré nezodpovedajú zmluve a požadovaným skúškam, musí zhotoviteľ na vlastné náklady odstrániť a nahradiť bezchybnými.

7. Objednávateľ sa zaväzuje, že prípadnú reklamáciu vady diela uplatní bezodkladne po jej zistení a to písomnou formou.

8. Zhotoviteľ sa zaväzuje začať s odstraňovaním prípadných väd predmetu plnenia bezodkladne, najneskôr do 7 dní od uplatnenia oprávnenej reklamácie objednávateľa a vady odstrániť v čo najkratšom technicky možnom čase. Termín odstránenia väd dohodnú zmluvné strany písomne pri reklamačnom konaní.

9. Za škody, ktoré vzniknú predčasným užívaním stavby, na ktorom sa zmluvné strany dohodli, zodpovedá objednávateľ a zhotoviteľ ich odstráni na základe dodatku ku zmluve na náklady objednávateľa.

10. Vady projektu stavby, zabezpečeného objednávateľom, budú zmluvné strany riešiť podľa § 551-552 Obchodného zákonníka.

ČI. 13 ZMLUVNÉ POKUTY A ÚROK Z OMEŠKANIA

1. Ak sa zhotoviteľ dostane do omeškania s dokončením alebo splnením celého diela alebo jeho časti, ktorá je predmetom samostatného odovzdania a prevzatia po termíne uvedenom na jeho ukončenie, zaväzuje sa zaplatiť zmluvnú pokutu až do výšky 0,05 % z ceny z takto nedokončenej časti za každý deň omeškania až do dňa riadneho dokončenia a splnenia v zmysle tejto zmluvy.

2. Ak objednávateľ nezaplatí riadne vystavené a prevzaté faktúry od zhotoviteľa, zhotoviteľ je oprávnený požadovať zaplatenie 0,05 % úroku z omeškania za každý deň omeškania, a to podľa lehoty splatnosti príslušnej faktúry.

3. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že bez predchádzajúceho písomného súhlasu objednávateľa nebude postupovať ani inak obchodovať s nárokmi vyplývajúcimi z tejto zmluvy podľa Občianskeho

zákonníka a iných platných právnych predpisov pod sankciou zaplata zmluvnej pokuty až do výšky hodnoty takto prevedeného práva alebo záväzku.

4. Vznikom povinnosti uhradiť zmluvnú pokutu alebo jej zaplatením nie je dotknutý nárok objednávateľa na náhradu škody.

5. Objednávateľ je oprávnený všetky uplatnené zmluvné pokuty, na ktorých sa zmluvné strany v tejto zmluve dohodli započítať proti akejkoľvek pohľadávke zhotoviteľa, proti akejkoľvek časti celkovej ceny diela.

ČI. 14 UKONČENIE ZMLUVY O DIELO, ODSŤUPENIE OD ZMLUVY

1. Zmluvné strany sa dohodli, že za riadne ukončenie zmluvy o dielo sa považuje splnenie všetkých záväzkov zmluvných strán a súčasne uplynutie doby, na ktorú bola zmluva o dielo uzatvorená.

2. Zmluvné strany sa dohodli, že k ukončeniu tejto zmluvy môže dôjsť v mimoriadnych prípadoch aj po vzájomnej dohode zmluvných strán alebo odstúpením od zmluvy o dielo.

3. Objednávateľ je oprávnený od zmluvy odstúpiť s okamžitou platnosťou, ak:

3.1 zhotoviteľ vstúpi do likvidácie, na jeho majetok bude vyhlásený konkurz, reštrukturalizácia, bude zahájené exekučné konanie

3.2 vykonané práce budú fakturované v rozpore s podmienkami dohodnutými v tejto zmluve

3.3 zhotoviteľ použije iné materiály, ktorých použitie nebolo odsúhlasené stavebným dozorom, objednávateľom, alebo zhotoviteľ vykonáva dielo v rozpore s podmienkami zmluvy o dielo,

3.4 zmeny v realizácii diela neboli odsúhlasené stavebným dozorom, objednávateľom,

3.5 počas realizácie diela dôjde k poškodeniu diela alebo jeho častí, materiálov alebo technologického zariadenia a zhotoviteľ ich nenahradí na vlastné náklady a nezabezpečí, aby dielo vyhovovalo podmienkam dohodnutým v tejto zmluve,

3.6 zhotoviteľ bez súhlasu objednávateľa postúpi práva a záväzky z tejto zmluvy na tretiu osobu,

3.7 bola vykonaná akákoľvek zmena predmetu zmluvy bez súhlasu objednávateľa,,

3.8 ak táto zmluva nemala byť uzavretá s dodávateľom v súvislosti so závažným porušením povinnosti vyplývajúcej z právne záväzného aktu Európskej únie o ktorom rozhodol Súdny dvor Európskej únie v súlade so Zmluvou o fungovaní Európskej únie.

4. Zhotoviteľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy s okamžitou platnosťou ak:

4.1 Objednávateľ vstúpi do likvidácie, na majetok objednávateľa bude vyhlásený konkurz, reštrukturalizácia, bude vyhlásené exekučné konanie,

4.2 Objednávateľ neposkytne zhotoviteľovi spolupôsobenie dohodnuté v tejto zmluve ani v dostatočne primeranej lehote a toto neposkytnutie spolupôsobenia zmarí zhotoviteľovi možnosť vykonania diela.

4.3 Objednávateľ je v omeškaní so zaplatením faktúry po lehote splatnosti viac ako 30 dní,

5. Odstúpenie od tejto zmluvy musí byť odstupujúcou zmluvnou stranou druhej zmluvnej strane oznámené písomne a doručenou poštou.

6. Účinky odstúpenia od zmluvy nastávajú dňom nasledujúcim po dni doručenia písomného prejavu vôle odstúpiť druhej strane.

7. V prípade, ak objednávateľ odstúpi od zmluvy, zaplatí zhotoviteľovi cenu podľa rozpočtu za práce vykonané do okamihu doručenia odstúpenia od zmluvy zhotoviteľovi.

8. Odstúpenie od tejto zmluvy sa nedotýka nárokov zmluvných strán na zaplata zmluvných pokút.

ČI. 15 RIEŠENIE SPOROV

1. Zmluvné strany sa zaväzujú riešiť prípadné spory vyplývajúce z tejto zmluvy o dielo prednostne formou dohody(zmieru) prostredníctvom svojich zástupcov.

2. V prípade, že sa spor nevyrieši zmiernom, je hociktorá zmluvná strana oprávnená požiadať o rozhodnutie súd.

3. Ak vznikne spor rôznosti názorov na vlastnosti hmôt a stavebných dielcov, pre ktoré platia obecné záväzné skúšobné postupy a o prípustnosti a spoľahlivosti prístrojov, ktoré sa použili pri skúškach, prípadne metód, môže si každá strana dať vykonať materiálno-technické preskúšanie štátnym alebo štátom uznávaným skúšobným miestom pre skúšky materiálov. Výsledky týchto skúšok sú záväzné. Náklady na skúšky znáša strana, ktorá spor prehrala.

4. Spory zmluvných strán neoprávňujú zhotoviteľa zastaviť plnenie predmetu zmluvy.

ČI. 16 ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

1. Práva a záväzky z tej zmluvy prechádzajú na právnych zástupcov zmluvných strán.

2. Táto zmluva je uzavretá jej podpisom oboma zmluvnými stranami, stáva sa platnou dňom podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnou kumulatívnym splnením nasledovných podmienok:

- zverejnením tejto zmluvy v súlade so zákonom, a to dňom nasledujúcim po jej zverejnení na webovom sídle verejného obstarávateľa a
- po ukončení kontroly verejného obstarávania, ak poskytovateľ príspevku z fondov EÚ neidentifikoval nedostatky, ktoré by mali alebo mohli mať vplyv na výsledok verejného obstarávania, pričom rozhodujúci je dátum doručenia správy z kontroly prijímateľovi

3. Zmluvné strany vyhlasujú, že zmluvu riadne prečítali, jej obsahu porozumeli a na znak súhlasu ju podpisujú.

4. Neoddeliteľnou prílohou tejto zmluvy je elektronická verzia podrobného rozpočtu vo formáte MS Excel (naceného výkazu-výmer).

6. Zhotoviteľ je povinný predkladať v elektronickej verzii vo formáte MS Excel každú zmenu tohto podrobného rozpočtu, ku ktorej dôjde počas realizácie predmetu zmluvy. Rozpočet musí byť vypracovaný na aktuálny cenník položiek, t.j. na úroveň zodpovedajúcu položkám výkaz výmer.

7. Zhotoviteľ je povinný strpieť výkon kontroly/auditú súvisiaceho s dodávaným tovarom, službami a stavebnými prácami kedykoľvek počas platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP, a to oprávnenými osobami na výkon tejto kontroly/auditú a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť.

8. Zhotoviteľ, ak má v záujme zadať časť diela subdodávateľom, je povinný pri podpise tejto zmluvy uviesť údaje o všetkých známych subdodávateľoch, údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia.

9. Povinnosť podľa bodu 6, nakoľko predmetom zákazky je uskutočňovanie stavebných prác, sa nevzťahuje na dodávateľov tovaru Zhotoviteľa.

10. Zhotoviteľ je povinný oznámiť objednávateľovi akúkoľvek zmenu údajov o subdodávateľoch najneskôr 5 kalendárnych dní pred vykonaním zmeny.

11. Povinnosť podľa bodu 8., nakoľko predmetom zákazky je uskutočňovanie stavebných prác, sa nevzťahuje na dodávateľov tovaru Zhotoviteľa.

12. Zhotoviteľ je povinný oznámiť objednávateľovi zmenu subdodávateľa a údaje podľa bodu 6. najneskôr 5 kalendárnych dní pred vykonaním zmeny.

13. Povinnosť podľa bodu 10., nakoľko predmetom zákazky je uskutočňovanie stavebných prác, sa nevzťahuje na dodávateľov tovaru Zhotoviteľa.

14. Okamihom podpisu tejto zmluvy obidvomi zmluvnými stranami je prejavovaný súhlas s celým jej obsahom.

15. Meniť alebo dopĺňovať obsah tejto zmluvy je možné len formou písomných dodatkov, ktoré budú datované, číslované a podpísané oprávnenými osobami za obidve zmluvné strany a ktoré musia byť v súlade s § 18 platného zákona o verejnom obstarávaní. Dodatky nadobúdajú platnosť dňom ich podpísania obidvomi zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni ich zverejnenia.

16. Zmluvné strany sa dohodli, že komunikácia zmluvných strán bude prebiehať výlučne písomne (elektronickými prostriedkami)

17. Ak sa akékoľvek ustanovenie tejto zmluvy stane neplatným v dôsledku jeho rozporu s právnymi predpismi Slovenskej republiky a Európskeho spoločenstva, nespôsobí to neplatnosť celej zmluvy. Zmluvné strany sa v takomto prípade zaväzujú bezodkladne vzájomným rokovaním nahradiť neplatné zmluvné ustanovenie novým platným ustanovením tak, aby bol zachovaný pôvodný účel zmluvy a obsah jednotlivých ustanovení zmluvy.

18. Zmluvné vzťahy neupravené touto zmluvou sa riadia príslušnými ustanoveniami zák. č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka, v znení neskorších predpisov a súvisiacich právnych predpisov Slovenskej republiky.

19. Zmluvné strany vyhlasujú, že si túto zmluvu riadne prečítali, jej obsahu vrátane odkazov na právne normy porozumeli, uzatvárajú ju na základe slobodne a vážne prejavenej vôle, neuzatvárajú ju v tiesni či za inak nevýhodných podmienok, a na znak svojho súhlasu, byť touto zmluvou viazané, vedomé si práv a povinností, ktoré z tejto zmluvy vyplývajú, ju podpisujú

20. Táto zmluva sa vyhotovuje v písomnej forme v 5 originálnych exemplároch, pričom objednávateľ obdrží 4 rovnopisy a zhotoviteľ jeden.

PRÍLOHY

Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy sú prílohy:

Príloha č. 1 Ponuka zhotoviteľa (rozpočet na základe poskytnutého výkazu výmer) – predkladá úspešný uchádzač/Zhotoviteľ

Príloha č. 2 Projektová dokumentácia- predkladá verejný obstarávateľ/Objednávateľ

V Dolnej Strehovej, dňa 3.6.2024

Objednávateľ



V Tepličke nad Váhom, dňa 3.6.2024

Unistav Teplička, s.r.o.

Stavebná spoločnosť

267

001 001 Teplička nad Váhom

IČO: 36418633, DIČ: 2021851953

IČ BA: SK2021851953

REKAPITULÁCIA STAVBY

Kód: 362
Stavba: ROZŠÍRENIE KAPACITY MATERSKEJ ŠKOLY V OBCI DOLNÁ STREHOVÁ
VÝSTAVBOU NOVÉHO OBJEKTU

JKSO:
Miesto: K.Ú: Dolná Strehová, parc. číslo: 725, 726

KS:
Dátum: 26.4.2024

Objednávateľ:
Obec Dolná Strehová, Hlavná 52/75

IČO: 00319295
IČ DPH: 2020472520

Zhotoviteľ:
Unistav Teplička, s.r.o.

IČO: 36418633
IČ DPH: SK2021851953

Projektant:
UNISTAV Group s. r. o., Banská Bystrica

IČO: 54155631
IČ DPH: 2121592341

Spracovateľ:
Ing. Rájmund Nedefka, Športová 2/20, Balog n. Ipľom

IČO:
IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH			760 143,11
	Sadzba dane	Základ dane	Výška dane
DPH základná	20,00%		
znižovaná	20,00%	760 143,11	152 028,62
Cena s DPH	v	EUR	912 171,73

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ



Unistav Teplička, s.r.o.
Stavebná spoločnosť

01 _____ m
IČO: 36418633, DIČ: 2021851953
IČ DPH: SK2021851953

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód:	362		
Stavba:	ROZŠÍRENIE KAPACITY MATERSKEJ ŠKOLY V OBCI DOLNÁ STREHOVÁ VÝSTAVBOU NOVÉHO OBJEKTU		
Miesto:	K.Ú: Dolná Strehová, parc. číslo: 725, 726	Dátum:	26.04.2024
Objednávateľ:	Obec Dolná Strehová, Hlavná 52/75	Projektant:	UNISTAV Group s. r. o., Banská Bystrica
Zhotoviteľ:	Unistav Teplička, s.r.o.	Spracovateľ:	Ing. Rajmund Nedel'a, Športová 2/20, Balog n. Ipľom

Kód	Popis	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
Náklady z rozpočtov		760 143,11	912 171,73
SO 01	NOVOSTAVBA MATERSKEJ ŠKOLY	721 645,53	865 974,64
01	Stavebná časť	549 523,75	659 428,50
02	Zdravotechnika	27 116,89	32 540,27
03	Vykurovanie	89 003,15	106 803,78
04	Elektroinštalácia	53 835,53	64 602,64
A.	Fotovoltaické zariadenie	16 167,23	19 400,68
B.	Silnoprád	23 621,08	28 345,30
C.	Bleskozvod	14 047,22	16 856,66
05	Vzduchotechnika	2 166,21	2 599,45
SO 02	RIEŠENIE EXTERIERU VRÁTANE TERASY A SPEVNENÝCH PLŔCH	38 497,58	46 197,10
01	Stavebná časť	38 497,58	46 197,10

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

ROZŠÍRENIE KAPACITY MATERSKEJ ŠKOLY V OBCI DOLNÁ STREHOVÁ
VÝSTAVBOU NOVÉHO OBJEKTU

Objekt:

SO 01 - NOVOSTAVBA MATERSKEJ ŠKOLY

Časť:

01 - Stavebná časť

JKSO:

Miesto: K.Ú: Dolná Strehová, parc. číslo: /25, 726

KS:

Dátum: 26.04.2024

Objednávateľ:

Obec Dolná Strehová, Hlavná 52/75

IČO:

00319295

IČ DPH:

2020472520

Zhotoviteľ:

Unistav Teplička, s.r.o.

IČO:

36418633

IČ DPH:

SK2021851953

Projektant:

UNISTAV Group s. r. o., Banská Bystrica

IČO:

54155631

IČ DPH:

2121592341

Spracovateľ:

Ing. Rajmund Nedela, Športová 2/20, Baľog n. Ipľom

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

549 523,75

	Základ dane	Sadzbá dane	Výška dane
DPH základná		20,00%	
znižená	549 523,75	20,00%	109 904,75

Cena s DPH

v EUR

659 428,50

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ



Unistav Teplička, s.r.o.

Staveb

01

IČO: 36418633, DIČ: 2021851953

IČ DPH: SK2021851953

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

ROZŠÍRENIE KAPACITY MATERSKEJ ŠKOLY V OBCI DOLNÁ STREHOVÁ
VÝSTAVBOU NOVÉHO OBJEKTU

Objekt:

SO 01 - NOVOSTAVBA MATERSKEJ ŠKOLY

Časť:

01 - Stavebná časť

Miesto:

K.Ú: Dolná Strehová, parc. číslo: 725, 726

Dátum:

26.04.2024

Objednávateľ:

Obec Dolná Strehová, Hlavná 52/75

Projektant:

UNISTAV Group s. r.
o., Banská Bystrica

Zhotoviteľ:

Unistav Teplička, s.r.o.

Spracovateľ:

Ing. Rajmund
Nedeľa, Športová
2/20, Balog n. Ipľom

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

549 523,75

HSV - Práce a dodávky HSV

233 554,14

1 - Zemné práce	6 957,00
2 - Zakladanie	34 499,45
3 - Zvislé a kompletne konštrukcie	50 033,29
4 - Vodorovné konštrukcie	47 059,26
6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	77 301,10
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	11 797,55
99 - Presun hmôt HSV	5 906,49

PSV - Práce a dodávky PSV

315 969,61

71 - Izolácie	21 220,75
711 - Izolácie proti vode a vlhkosti	6 482,86
713 - Izolácie tepelné	14 737,89
76 - Konštrukcie	256 312,84
762 - Konštrukcie tesárske	7 387,42
763 - Konštrukcie - drevostavby	21 928,87
764 - Konštrukcie klampiarske	23 256,97
765 - Konštrukcie - krytiny tvrdé	7 278,75
766 - Konštrukcie stolárske	7 921,99
767 - Konštrukcie doplnkové kovové	188 538,84
77 - Podlahy	28 958,05
771 - Podlahy z dlaždíc keramických	15 594,26
775 - Podlahy vlysové a parketové	814,33
776 - Podlahy povlakové	6 066,73
781 - Obklady	6 482,73
78 - Dokončovacie práce	9 477,97
783 - Nátery	4 146,27
784 - Maľby	5 331,70

ROZPOČET

Stavba:

ROZŠÍRENIE KAPACITY MATERSKEJ ŠKOLY V OBCI DOLNÁ STREHOVÁ
VÝSTAVBOU NOVÉHO OBJEKTU

Objekt:

SO 01 - NOVOSTAVBA MATERSKEJ ŠKOLY

Časť:

01 - Stavebná časť

Miesto:

K.Ú: Dolná Strehová, parc. číslo: 725, 726

Dátum:

26.04.2024

Objednávateľ:

Obec Dolná Strehová, Hlavná 52/75

Projektant:

UNISTAV Group s. r.
o., Banská Bystrica
Ing. Rajmund
Nedeľa, Športová
2/20, Balog n. Iplom

Zhotoviteľ:

Unistav Teplička, s.r.o.

Spracovateľ:

Nedeľa, Športová
2/20, Balog n. Iplom

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							549 523,75
D	HSV		Práce a dodávky HSV				233 554,14
D	1		Zemné práce				6 957,00
1	K	122101101.S	Odkopávka a prekopávka nezapažená v horninách 1-2 do 100 m3	m3	70,800	2,89	204,61
2	K	122201109.S	Odkopávky a prekopávky nezapažené. Príplatok k cenám za lepivosť horniny 3	m3	70,800	1,06	75,05
3	K	132201101.S	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3	m3	76,200	27,00	2 057,40
4	K	132201109.S	Príplatok k cene za lepivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapazených i nezapažených s urovnaním dna v hornine 3	m3	76,200	9,61	732,28
5	K	132201201.S	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 do 100m3	m3	49,000	14,58	714,42
6	K	132201209.S	Príplatok k cenám za lepivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapaz. i nezapažených, s urovnaním dna v hornine 3	m3	49,000	1,14	55,86
7	K	162201102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 nad 20-50m	m3	196,000	1,63	319,48
8	K	162301121.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť nad 50 do 500 m	m3	98,000	1,39	136,22
9	K	167101101.S	Nakladanie neufahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3	m3	196,000	4,58	897,68
10	K	171209002.S	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	98,000	18,00	1 764,00
D	2		Zakladanie				34 499,45
11	K	271573001.S	Násyp pod základové konštrukcie so zhutnením zo štrkopiesku fr.0-32 mm	m3	83,750	33,00	2 763,75
12	K	273321312.S	Betón základových dosiek, železový (bez výstuže), tr. C 20/25	m3	50,250	110,00	5 527,50
13	K	273351217.S	Debnenie stien základových dosiek, zhotovenie-tradičné	m2	24,000	24,00	576,00
14	K	273351218.S	Debnenie stien základových dosiek, odstránenie-tradičné	m2	24,000	4,50	108,00
15	K	273362021.S	Výstuž základových dosiek zo zvár. sieti KARI	t	1,508	1 100,00	1 658,80
16	K	274321312.R	Betón pásov podzákladový, železový (bez výstuže), tr. C 20/25	m3	10,120	120,00	1 214,40
17	K	274321312.S	Betón základových pásov, železový (bez výstuže), tr. C 20/25	m3	125,200	110,00	13 772,00
18	K	274351217.S	Debnenie stien základových pásov, zhotovenie-tradičné	m2	146,000	22,00	3 212,00
19	K	274351218.S	Debnenie stien základových pásov, odstránenie-tradičné	m2	146,000	4,50	657,00
20	K	274361821.S	Výstuž základových pásov z ocele B500 (10505)	t	3,756	1 200,00	4 507,20
21	K	279361821.S	Výstuž základových múrov nosných z ocele B500 (10505)	t	0,419	1 200,00	502,80

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
D	3		Zvislé a kompletne konštrukcie				50 033,29
22	K	311231468	Murivo nosné (m3) z tehál pálených HELUZ 30 P 15 na pero a drážku, na maltu MVC (300x247x238) (alt. ekvivalent)	m3	201,492	165,00	33 246,18
23	K	311271303	Murivo nosné (m3) PREMAC 50x30x25 s betónovou výplňou hr. 300 mm (alt. ekvivalent)	m3	6,000	165,00	990,00
24	K	311271304	Murivo nosné (m3) PREMAC 50x40x25 s betónovou výplňou hr. 400 mm (alt. ekvivalent)	m3	7,960	165,00	1 313,40
25	K	317161271	Preklad keramický plochý HELUZ, šírky 145 mm, výšky 71 mm, dĺžky 1000 mm (alt. ekvivalent)	ks	7,000	17,00	119,00
26	K	317161272	Preklad keramický plochý HELUZ, šírky 145 mm, výšky 71 mm, dĺžky 1250 mm (alt. ekvivalent)	ks	2,000	20,00	40,00
27	K	317161273	Preklad keramický plochý HELUZ, šírky 145 mm, výšky 71 mm, dĺžky 1500 mm (alt. ekvivalent)	ks	10,000	25,00	250,00
28	K	317161275	Preklad keramický plochý HELUZ, šírky 145 mm, výšky 71 mm, dĺžky 2000 mm (alt. ekvivalent)	ks	14,000	30,00	420,00
29	K	317321411.S	Betón prekladov železový (bez výstuže) tr. C 25/30	m3	6,435	130,00	836,55
30	K	317351107.S	Debnenie prekladu vrátane podpornej konštrukcie výšky do 4 m zhotovenie	m2	88,100	24,00	2 114,40
31	K	317351108.S	Debnenie prekladu vrátane podpornej konštrukcie výšky do 4 m odstránenie	m2	88,100	4,50	396,45
32	K	317361821.S	Výstuž prekladov z ocele B500 (10505)	t	0,257	1 350,00	346,95
33	K	342243104	Priečky z tehál pálených HELUZ 14 P 10 na pero a drážku, na maltu MVC 2,5 (140x497x238) (alt. ekvivalent)	m2	315,807	28,00	8 842,60
34	K	342243187	Priečky z tehál pálených HELUZ 20 P 10 brúsených na pero a drážku, na lepidlo (200x497x249) (alt. ekvivalent)	m2	34,930	32,00	1 117,76
D	4		Vodorovné konštrukcie				47 059,26
35	K	411122031.S	Montáž stropného panelu dĺžky do 6000 mm, hmotnosť nad 3 do 5,4 t, l=8 m	ks	43,000	60,00	2 580,00
36	M	5902001808 M	Panelový stropný systém z predpätých dutinových panelov FF-265/B	m2	308,000	80,00	24 640,00
37	K	411321314.S	Betón stropov doskových a trámových, železový tr. C 20/25 - strop 1.NP - železobetónová membrána	m3	15,400	125,00	1 925,00
38	K	417321414.S	Betón stužujúcich pásov a vencov železový tr. C 20/25	m3	27,240	130,00	3 541,20
39	K	417361821.S	Výstuž stužujúcich pásov a vencov z betonárskej ocele B500 (10505)	t	1,090	1 200,00	1 308,00
40	K	417351115.S	Debnenie bočnic stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier zhotovenie	m2	227,000	20,00	4 540,00
41	K	417351116.S	Debnenie bočnic stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier odstránenie	m2	227,000	4,50	1 021,50
42	K	411361821.S	Výstuž stropov doskových, trámových, vložkových, konzolových alebo balkónových, B500 (10505)	t	0,795	1 200,00	954,00
43	M	5534381999	Oceľové schodisko interiérové - oceľová schodnicová konštrukcia - subdodávka a montáž	ks	1,000	4 500,00	4 500,00
44	K	411321314.R	Betón stropov doskových a trámových, železový tr. C 20/25 - železobetónová membrána, hr. 100mm, medzipodestyv schodísk	m3	4,300	130,00	559,00
45	K	430321315.S	Schodiskové konštrukcie, betón železový tr. C 20/25, nástupnice	m3	1,132	130,00	147,16
46	K	430361821.S	Výstuž schodiskových konštrukcií z betonárskej ocele B500 (10505)	t	0,045	1 300,00	58,50
47	K	430321414.S	Schodiskové konštrukcie, betón železový tr. C 25/30 Exteriérové schodiská	m3	4,650	130,00	604,50
48	K	430361821.R	Výstuž schodiskových konštrukcií z betonárskej ocele B500 (10505) - Exteriérové schodiská	t	0,186	1 300,00	241,80
49	K	433351131.S	Debnenie - vrátane podpernej konštrukcie - schodnic pôdorysne priamočiarych zhotovenie	m2	10,200	35,00	357,00
50	K	433351132.S	Debnenie - vrátane podpernej konštrukcie - schodnic pôdorysne priamočiarych odstránenie	m2	10,200	8,00	81,60
D	6		Úpravy povrchov, podlahy, osadenie				77 301,10

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
51	K	610991111.S	Zakrývanie výplni vnútorných okenných otvorov, predmetov a konštrukcií, vrátane odkrytia	m2	69,000	1,50	103,50
52	K	611460208.S	Vnútorná omietka stropov vápenná štuková (jemná), hr. 5 mm	m2	567,000	6,00	3 402,00
53	K	611481119.S	Potiahnutie vnútorných stropov sklotextílnou mriežkou s celoplošným prilepením	m2	567,000	7,00	3 969,00
54	K	612460208.S	Vnútorná omietka stien vápenná štuková (jemná), hr. 5 mm	m2	1 371,800	6,00	8 230,80
55	K	612481119.S	Potiahnutie vnútorných stien sklotextílnou mriežkou s celoplošným prilepením	m2	1 371,800	7,00	9 602,60
56	K	620991121	Zakrývanie výplni vonkajších otvorov s rámami a zárubňami, zhotovené z lešenia akýmkoľvek spôsobom	m2	170,000	1,50	255,00
57	M	2834105000	Fólia zakrývacia LDPE, 0,007 mm, 4 x 5 m	m2	239,000	0,10	23,90
58	M	247710009000R	Páska samolepiaca PVC na zakrývanie okien	ks	8,000	6,00	48,00
59	K	610991112	Odstránenie zakrývacej fólie z otvorov	m2	170,000	0,20	34,00
60	K	622465703	Príprava vonkajšieho podkladu stien PROFi, penetračný náter Putzgund (alt.ekvivalent)	m2	695,440	1,50	1 043,16
61	K	622481119.S	Potiahnutie vonkajších stien sklotextílnou mriežkou s celoplošným prilepením	m2	695,440	6,50	4 520,36
62	K	625250553.S	Kontaktný zatepľovací systém XPS, (alt. ekvivalent) soklovej alebo vodou namáhanej časti hr. 150 mm, skrutkovacie kotvy, omietka silikónová, hr. 2 mm	m2	29,440	30,00	883,20
63	K	625250713.S	Kontaktný zatepľovací systém z minerálnej vlny Nobasil FKD, (alt. ekvivalent), hr. 200 mm, skrutkovacie kotvy, silikónová omietka, hr. 2mm	m2	551,000	52,00	28 652,00
64	K	63144009R	Kontaktný zatepľovací systém NOBASIL FKD, (alt.ekvivalent), hr. 30 mm, minerálna izolácia pre ostenia, nadpražia, parapety skrutkovacie kotvy, silikónová omietka, hr. 2mm	m2	115,000	50,00	5 750,00
65	K	632001021	Zhotovenie okrajovej dilatlačnej pásky z PE	m	418,000	0,30	125,40
66	M	2832300100	Okrajová dilatlačná páska PE RSS100/5 mm bez fólie na oddielovanie poterov od stenových konštrukcií, BAUMIT (alt. ekvivalent)	m	459,800	1,60	735,68
67	K	632440118.S	Anhydritový samonivelizačný poter, pevnosti v tlaku 20 MPa, hr. 70 mm	m2	567,000	17,50	9 922,50
D	9		Ostatné konštrukcie a práce-búranie				11 797,55
68	K	941941041.S	Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1,00 do 1,20 m, výšky do 10 m	m2	680,000	2,00	1 360,00
69	K	941941291.S	Príplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1,00 do 1,20 m, výšky do 10 m	m2	2 040,000	1,50	3 060,00
70	K	941944841.S	Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového bez podláh šírky nad 1.00 do 1,20 m, výšky do 10 m	m2	680,000	1,00	680,00
71	K	944944103	Ochranná sieť na boku lešenia	m2	816,000	0,50	408,00
72	K	944944803	Demontáž ochrannej siete na boku lešenia	m2	816,000	0,25	204,00
73	K	9449194-17	Ochrana vstupu OSB doskami 125x250cm - montáž	m2	12,500	8,00	100,00
74	M	6072623600	Doska OSB 3 Superfinish ECO nebrúsené hr. 10 mm, 2500x1250 mm (alt. ekvivalent)	m2	12,750	7,00	89,25
75	K	9449194-18	Ochrana vstupu OSB doskami 125x250cm - demontáž	m2	12,500	2,50	31,25
76	K	944941103	Ochranné zábradlie na lešeňových rúrkových konštrukciách dvojtyčové	m	255,000	2,57	655,35
77	K	953947815	CAPATECT hliníková soklová lišta 200 mm (alt. ekvivalent)	m	85,000	11,00	935,00
78	M	553610008400	Lišta soklová šírka 200 mm / 2 m, ETICS, CAPAROL (alt. ekvivalent)	m	85,000	6,00	510,00
79	K	953995161	BAUMIT Nasadzovacia lišta na soklový profil (plastová)	m	85,000	1,00	85,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
80	M	283410002700	Lišta nasadzovacia, plastový profil na soklový profil dĺ. 2500 mm, s odkvapovým nosom a integrovanou sklotextilnou mriežkou (alt. ekvivalent)	m	85,000	1,00	85,00
81	K	953995113	BAUMIT Rohová lišta z PVC	m	230,000	1,00	230,00
82	M	283410002900	Lišta rohová PVC opatrená mriežkou 100 x 150 mm, dĺ. 2500 mm, BAUMIT (alt. ekvivalent)	m	230,000	1,00	230,00
83	K	953995411.S	Rohový profil so skrytou okapničkou	m	70,000	1,00	70,00
84	M	283410012400.S	Profil rohový z PVC s odkvapovým nosom a integrovanou mriežkou	m	70,000	1,00	70,00
85	K	953995416.S	Parapetný profil samolepiaci	m	38,000	1,00	38,00
86	M	283410012000	Profil parapetný LX-LPE, samolepiaci, s tesniacou páskou, dĺ. 2000 mm, JUB (alt. ekvivalent)	m	38,000	1,00	38,00
87	K	953996121	PCI okenný APU profil s integrovanou tkaninou	m	260,000	1,00	260,00
88	M	6932012010	Profil okenný a dverový APU profil 6 mm + tkanina - 2,5 m, č. 45072610 PCI (alt. ekvivalent)	m	260,000	1,00	260,00
89	K	979011111.S	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	t	10,000	13,66	136,60
90	K	979011121.S	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za každé ďalšie podlažie	t	10,000	9,57	95,70
91	K	979081111.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	20,000	16,72	334,40
92	K	979081121.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	20,000	0,51	10,20
93	K	979082111.S	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	20,000	13,80	276,00
94	K	979082121.S	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	20,000	1,55	31,00
95	K	979087212.S	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu sutiny	t	20,000	5,74	114,80
96	K	979089612.S	Poplatok za skladovanie - iné odpady zo stavieb a demolácií (17 09), ostatné	t	20,000	35,00	700,00
97	K	979089715.S	Prenájom kontajneru 16 m3	ks	2,000	350,00	700,00
D	99		Presun hmôt HSV				5 906,49
98	K	998011002.S	Presun hmôt pre budovy (801, 803, 812), zvislá konštr. z tehál, tvárnic, z kovu výšky do 12 m	t	1 120,777	5,27	5 906,49
D	PSV		Práce a dodávky PSV				315 969,61
D	71		Izolácie				21 220,75
D	711		Izolácie proti vode a vlhkosti				6 482,86
99	K	632001011	Zhotovenie separačnej fólie v podlahových vrstvách z PE	m2	567,000	0,21	119,07
100	M	5858151020	Baumit Separáčná fólia FE, 1,3x100 m (alt. ekvivalent)	m2	567,000	0,65	368,55
101	K	711141559	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode vodorovná NAIP pritavením	m2	640,500	6,00	3 843,00
102	M	628310001000	Pás asfaltový HYDROBIT V 60 S 35 pre spodné vrstvy hydroizolačných systémov, ICOPAL (alt. ekvivalent)	m2	672,525	3,00	2 017,58
103	K	998711102.S	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	3,204	42,03	134,66
D	713		Izolácie tepelné				14 737,89
104	K	713111111.S	Montáž tepelnej izolácie stropov minerálnou vlnou, vrchom kladenou voľne	m2	274,000	1,92	526,08
105	M	113110	Sklená minerálna vlna Unifit 035 (TI 135 U), hrúbka 200 mm (3200x1200mm), dvojrstvovo (alt. ekvivalent)	m2	558,960	8,50	4 751,16
106	K	713122131.S	Montáž tepelnej izolácie podláh polystyrénom, kladeným do lepidla	m2	567,000	7,75	4 394,25
107	M	283720010000	Doska EPS 200S hr. 100 mm, na zateplenie podláh a strešných terás, ISOVER (alt. ekvivalent)	m2	298,860	9,09	2 716,64
108	M	283720009800	Doska EPS 200S hr. 40 mm, na zateplenie podláh a strešných terás, ISOVER (alt. ekvivalent)	m2	279,480	3,70	1 034,08

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
109	K	713290010.R	Zhotovenie parozábrany stropov	m2	274,000	2,50	685,00
110	M	283290004400	Parozábrana PO JUTAFOL N AL 170 SPECIAL, šxl 1,5x50 m, plošná hmotnosť 170 g/m2 (alt. ekvivalent)	m2	287,700	1,52	437,30
111	K	998713102.S	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 6 m do 12 m	t	4,237	45,64	193,38
	D	76	Konštrukcie				256 312,84
	D	762	Konštrukcie tesárske				7 387,42
112	K	762341004.S	Montáž debnenia jednoduchých striech, na krokvy a kontralaty z dosiek na zraz - plné debnenie	m2	381,579	7,00	2 671,05
113	M	607260000240.S	Doska OSB nebrúsená hr. 15 mm	m2	389,211	7,00	2 724,48
114	K	762341201.S	Montáž latovania jednoduchých striech pre sklon do 60°	m	1 526,316	1,20	1 831,58
115	K	998762102.S	Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 12 m	t	2,569	62,40	160,31
	D	763	Konštrukcie - drevostavby				21 928,87
116	K	763132220	SDK podhľad KNAUF D112, závesná dvojvrstvomá kca profil montážny CD a nosný UD, dosky GKF hr. 15 mm (alt. ekvivalent)	m2	274,000	28,00	7 672,00
117	K	763732112.S	Montáž strešnej konštrukcie z väzníkov priehradových, konštrukčnej dĺžky do 18 m	m	333,855	22,00	7 344,81
118	M	612220000100.R	Väzník strešný drevený priehradový pre pultové strechy rozpätia do 10 m	m2	434,700	8,00	3 477,60
119	K	763735065.S	Montáž kontralát pre sklon striech od 22° do 35° zo sušeného dreva	m	763,158	1,80	1 373,68
120	M	605120002800.1	Hranoly z mäkkého reziva neopracované nehranené akosť II, prierez 25-100 cm2	m3	4,579	350,00	1 602,65
121	K	998763303.S	Presun hmôt pre sádkartónové konštrukcie v objektoch výšky od 7 do 24 m	t	10,556	43,40	458,13
	D	764	Konštrukcie klampiarske				23 256,97
122	K	764172491	Osadenie konštrukčných trapézových plechov ROVA T-50B, s vysokou výškou vlny na oceľové nosiče, oceľové profily IPE 160/S235, IPE 120/S235	m2	43,000	15,00	645,00
123	M	5537301790	Trapézový plech ROVA T-50B, konštrukčný, hr.0,6 mm - dodávka (alt. ekvivalent)	m2	43,000	12,00	516,00
124	K	764311354.S	Montáž krytiny hladkej z hliníkového Al plechu, zo šablón veľ. do 0,7 m2, sklon do 30°	m2	381,579	15,00	5 723,69
125	M	030340	PRÉFA PRÉFALZ Hliníkový pás, hladký, 0,7x650 mm, cca. 60 kg (alt. ekvivalent)	kg	721,184	18,50	13 341,90
126	K	764410760.S	Oplechovanie parapetov z hliníkového farebného Al plechu, vrátane rohov r.š. do 400 mm	m	37,000	32,82	1 214,34
127	K	764751112	Odpadová rúra kruhová D 100 mm Lindab Rainline Elite (alt. ekvivalent)	m	17,000	38,36	652,12
128	K	764761122	Žľab pododkvapový polkruhový R 150 mm, vrátane čela, hákov, rohov, kútov Lindab (alt. ekvivalent)	m	28,000	38,20	1 069,60
129	K	998764102.S	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	1,056	89,32	94,32
	D	765	Konštrukcie - krytiny tvrdé				7 278,75
130	K	765901023R	Štruktúrovaná vetracia rohož DELTA-TRELA PLUS, na plné debnenie	m2	381,579	4,00	1 526,32
131	M	49010010004	Podstrešná fólia Delta-trela plus s integr.páskou (alt. ekvivalent)	m2	381,579	9,00	3 434,21
132	K	765901043	Strešná fólia DÖRKEN Delta Vent S Plus od 22° do 35°	m2	381,579	4,00	1 526,32
133	M	49010010005	Podstrešná fólia Delta-vent S plus 75m2/1rolka (alt. ekvivalent)	m2	389,211	2,00	778,42
134	K	998765102.S	Presun hmôt pre tvrdé krytiny v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	0,268	50,29	13,48
	D	766	Konštrukcie stolárske				7 921,99
135	K	766694151.S	Montáž parapetnej dosky plastovej šírky nad 300 mm, dĺžky do 1000 mm	ks	22,000	11,52	253,44
136	K	766694152.S	Montáž parapetnej dosky plastovej šírky nad 300 mm, dĺžky 1000-1600 mm	ks	20,000	14,40	288,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
137	M	611560000500.S	Parapetná doska plastová, šírka 350 mm, komôrková vnútorná	m	36,350	16,20	588,87
138	M	611560000800	Plastové krytky k vnútorným parapetom plastovým, pár,	ks	42,000	0,90	37,80
139	K	766701111.S	Montáž zárubní rámových pre dvere jednokridlové	ks	17,000	68,40	1 162,80
140	M	611810000100.S	Zárubňa vnútorná rámová, dĺžka 600-1000 mm, výška 1970 mm, DTD doska, povrch fólia, pre dvere jednokridlové	ks	17,000	108,00	1 836,00
141	M	6116100006/D2	Dvere vnútorné jednokridlové, šxv 1000x1970 mm, výplň papierová voština, povrch fólia, 3/4 presklenie	ks	8,000	70,00	560,00
142	M	6116100006/D3	Dvere vnútorné jednokridlové, šxv 600x1970 mm, výplň papierová voština, povrch fólia, 1/2 presklenie	ks	2,000	70,00	140,00
143	M	6116100006/D4	Dvere vnútorné jednokridlové, šxv 700x1970 mm, výplň papierová voština, povrch fólia, 1/2 presklenie	ks	5,000	70,00	350,00
144	M	6116100006/D5	Dvere vnútorné jednokridlové, šxv 800x1970 mm, výplň papierová voština, povrch fólia, 1/2 presklenie	ks	2,000	70,00	140,00
145	K	766701121.S	Montáž zárubní rámových pre dvere dvojkrídlové	ks	8,000	75,00	600,00
146	M	611810000400.S	Zárubňa vnútorná rámová, dĺžka 1250-1850 mm, výška 2150 mm, DTD doska, povrch fólia, pre dvere dvojkrídlové	ks	8,000	126,00	1 008,00
147	M	61112019/D1	Drevené vnútorné dvere dvojkrídlové, vnútorné, O, 1500x2150 mm šxv, s drevenou zárubňou, kľúčka zvonka aj zvnútra	ks	8,000	117,00	936,00
148	K	998766102.S	Presun hmot pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	0,464	45,43	21,08
D	767		Konštrukcie doplnkové kovové				188 538,84
149	M	5534100327/ZS1	Zasklená stena hliníková šír.x výš.2500x6622mm, farby bielej, so zasklením bezpečnostným izolačným trojsklom, vrátane montáže, s protisľnečnými sklami, napr. SGG CLIMATOP	m2	16,555	500,00	8 277,50
150	M	5534100327/ZS2	Zasklená stena hliníková šír.x výš.2500x6585mm, so vstupnými dverami dvojkrídlovými, šír.x výš.1550x2330mm, farby bielej, so zasklením bezpečnostným izolačným trojsklom, vrátane montáže, s protisľnečnými sklami, napr. SGG CLIMATOP	m2	16,463	500,00	8 231,50
151	M	5534100327/ZS3	Zasklená stena hliníková šír.x výš.9600x3000mm, farby bielej, so zasklením bezpečnostným izolačným trojsklom, vrátane montáže, s protisľnečnými sklami, napr. SGG CLIMATOP	m2	28,800	500,00	14 400,00
152	M	5534100327/ZS4	Zasklená stena hliníková šír.x výš.3000x4925mm, farby bielej, so zasklením bezpečnostným izolačným trojsklom, vrátane montáže, s protisľnečnými sklami, napr. SGG CLIMATOP	m2	73,875	500,00	36 937,50
153	K	767221210	Montáž zábradlí schodísk z ocelových profilov	m	12,000	22,50	270,00
154	M	5539153200	Zábradlový systém z jaklových ocelových profilov 100/200/3, s drevenými madlami, výplň bezpečnostné, kalené lepené číre sklo, s brúsenými hranami	m	12,000	162,00	1 944,00
155	K	767330308.S	Montáž oblej alebo plochej striešky od steny nad vchodové dvere z komorového polykarbonátu resp. akrylátu nad 1900 do 2700 mm	ks	1,000	108,00	108,00
156	M	553580017604.S	Strieška rovná hliníková s komôrkovým polykarbonátom hr. 4,5 mm, šxh 2600x1075 mm	ks	1,000	360,00	360,00
157	K	767612100.S	Montáž okien hliníkových s hydroizolačnými ISO páskami (exteriérová a interiérová)	m	217,800	16,20	3 528,36
158	M	283290006100.S	Tesniaca paropriepustná fólia polymér-fílsová, š. 290 mm, dl. 30 m, pre tesnenie pripájacej škáry okenného rámu a muriva z exteriéru	m	225,100	2,16	486,22
159	M	283290006200.S	Tesniaca paronepriepustná fólia polymér-fílsová, š. 70 mm, dl. 30 m, pre tesnenie pripájacej škáry okenného rámu a muriva z interiéru	m	225,100	0,81	182,33

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
160	M	5534100039/No1	Okno hliníkové jednokrídlové OS, šxv 1500x300 mm, rám 6 komorový, izolačné trojsklo, s protisľnečnými sklami, napr. SGG CLIMATOP	ks	15,000	265,50	3 982,50
161	M	5534100039/No2	Okno hliníkové jednokrídlové OS, šxv 300x1500 mm, rám 6 komorový, izolačné trojsklo, s protisľnečnými sklami, napr. SGG CLIMATOP	ks	8,000	265,50	2 124,00
162	M	5534100039/No3	Okno hliníkové jednokrídlové OS, šxv 300x1700 mm, rám 6 komorový, izolačné trojsklo, s protisľnečnými sklami, napr. SGG CLIMATOP	ks	7,000	297,00	2 079,00
163	M	5534100039/No4	Okno hliníkové jednokrídlové OS, šxv 300x2000 mm, rám 6 komorový, izolačné trojsklo, s protisľnečnými sklami, napr. SGG CLIMATOP	ks	7,000	342,00	2 394,00
164	M	5534100126/No5	Okno hliníkové dvojkřídlové OS+O, šxv 1450x1850 mm, rám 6 komorový, izolačné trojsklo, s protisľnečnými sklami, napr. SGG CLIMATOP	ks	5,000	1 215,00	6 075,00
165	M	5534100126/No1	Okno hliníkové dvojkřídlové vnútorné OS+O, šxv 1450x1200 mm, rám 6 komorový, izolačné trojsklo	ks	2,000	1 100,00	2 200,00
166	M	5534100126/No2	Okno hliníkové trojkřídlové vnútorné OS+O, šxv 3000x900 mm, rám 6 komorový, izolačné trojsklo	ks	4,000	1 215,00	4 860,00
167	K	767640010.S	Montáž hliníkových dverí s hydroizolačnými ISO páskami (exteriérová a interiérová)	m	7,300	15,00	109,50
168	M	5534100373/No1	Dvere hliníkové dvojkřídlové, šxv 1500x2150 mm, bezpečnostné izolačné trojsklo	ks	1,000	2 000,00	2 000,00
169	K	767995108	Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií nad 500 kg	kg	2 474,745	3,00	7 424,24
170	M	1348261222	Tyče oceľové prierezu HEA140/S235 mm - oceľové prievlaky	t	0,254	1 350,00	342,90
171	M	1348261533	Tyče oceľové prierezu HEA160/S235 - oceľové prievlaky	t	0,301	1 350,00	406,35
172	M	1338331577	Tyče oceľové prierezu IPE120/S235 - stropnice	t	0,117	1 350,00	157,95
173	M	1338332088	Tyče oceľové prierezu IPE160/S235 - stropnice	t	0,474	1 350,00	639,90
174	M	1458437532	Oceľové profily obdĺžnikové uzavreté, prierezu 100x150x4/S235 - oceľové stĺpy	t	0,738	1 650,00	1 217,70
175	M	1458437522	Oceľové profily obdĺžnikové uzavreté, prierezu 100x180x5/S235 - strešné prievlaky	t	0,449	1 350,00	606,15
176	M	1458437577	Oceľové profily štvorcové uzavreté, prierezu 100x100x4/S235- oceľové stĺpy	t	0,042	1 350,00	56,70
177	M	1458437563	Oceľové profily štvorcové uzavreté, prierezu 80x80x4/S235 - oceľové závesy	t	0,099	1 350,00	133,65
178	K	767422101.R	Opláštenie stien kompozitnými panelmi Alucobond montáž a dodávka + podkonštrukcia + fasádna membrána - (superdifúzna ochranná UV fólia	m2	526,025	145,00	76 273,63
179	K	998767102	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	13,321	54,82	730,26
D	77		Podlahy				28 958,05
D	771		Podlahy z dlaždíc keramických				15 594,26
180	K	771415003.S	Montáž soklíkov z obkladačiek do tmelu veľ. 300 x 72 mm	m	183,000	3,95	722,85
181	M	597640005900.S	Sokel keramický, lxxvhr 298x72x8 mm	ks	630,000	4,00	2 520,00
182	K	771571112.R	Montáž podláh z dlaždíc keramických do malty veľ. 300 x 300 mm na schodiskové nástupnice a podstupnice exteriérového schodiska	m2	17,860	20,00	357,20
183	M	597740000900.S	Dlaždice keramické s protišmykovým povrchom, lxxv 300x300x10 mm, viacfarebné na schodiskové nástupnice a podstupnice exteriérového schodiska	m2	18,574	15,00	278,61
184	K	771571112.S	Montáž podláh z dlaždíc keramických do malty veľ. 300 x 300 mm na schodiskové nástupnice a medzipodestvy	m2	25,000	20,00	500,00
185	M	597740001600.S	Dlaždice keramické, lxxvhr 297x297x8 mm, hutné glazované na schodiskové nástupnice a medzipodestvy	m2	26,000	15,00	390,00
186	K	771575109.S	Montáž podláh z dlaždíc keramických do tmelu veľ. 300 x 300 mm	m2	318,810	20,00	6 376,20
187	M	597740001600.R	Dlaždice keramické, lxxvhr 297x297x8 mm, hutné glazované	m2	331,562	12,50	4 144,53

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
188	K	998771101.S	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky do 6m	t	10,502	29,03	304,87
	D	775	Podlahy vlysové a parketové				814,33
189	K	775413130.S	Montáž podlahových soklíkov alebo lišt obvodových lepením	m	168,000	3,57	599,76
190	M	697410003800.S	Kobercová lišta	m	173,040	1,24	214,57
	D	776	Podlahy povlakové				6 066,73
191	K	776572410.S	Lepenie textilných podláh - kobercov zo štvorcov, dielcov	m2	248,190	10,43	2 588,62
192	M	6970005099	Koberec metrážny	m2	248,190	14,00	3 474,66
193	K	998776101.S	Presun hmôt pre podlahy povlakové v objektoch výšky do 6 m	t	0,112	30,80	3,45
	D	781	Obklády				6 482,73
194	K	781445207.S	Montáž obkladov vnútor. stien z obkladačiek kladených do tmelu flexibilného veľ. 300x200 mm	m2	178,500	20,00	3 570,00
195	M	597640000700.S	Obkladačky keramické glazované jednofarebné hladké kv 300x200x14 mm	m2	185,640	15,00	2 784,60
196	K	998781102.S	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	4,409	29,06	128,13
	D	78	Dokončovacie práce				9 477,97
	D	783	Nátery				4 146,27
197	K	783782203	Nátery tesárskych konštrukcií povrchová impregnácia Bochemitom QB, proti drevoškaznému hmyzu, hubám a plesniam	m2	549,174	2,57	1 411,38
198	K	783785101	Nátery tesárskych konštrukcií vodou riediteľné, proti vzplanutiu, napeňujúce, Plamostop D hrúbky 400 g/m2, stupeň horľavosti B	m2	549,174	4,98	2 734,89
	D	784	Maľby				5 331,70
199	K	7844524711	Maľby z maliarskych zmesí tekutých Primalex, dvojnásobne, vnútorné steny a stropy	m2	1 938,800	2,75	5 331,70

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

ROZŠÍRENIE KAPACITY MATERSKEJ ŠKOLY V OBCI DOLNÁ STREHOVÁ
VÝSTAVBOU NOVÉHO OBJEKTU

Objekt:

SO 01 - NOVOSTAVBA MATERSKEJ ŠKOLY

Časť:

02 - Zdravotechnika

JKSO:

Miesto: K.Ú: Dolná Strehová, parc. číslo: 725, 726

KS:

Dátum: 26.04.2024

Objednávateľ:

Obec Dolná Strehová, Hlavná 52/75

IČO: 00319295

IČ DPH: 2020472520

Zhotoviteľ:

Unistav Teplička, s.r.o.

IČO: 36418633

IČ DPH: SK2021851953

Projektant:

UNISTAV Group s. r. o., Banská Bystrica

IČO: 54155631

IČ DPH: 2121592341

Spracovateľ:

Ing. Rajmund Nedefa, Športová 2/20, Balog n. Ipľom

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

27 116,89

DPH základná
znižená

Základ dane

27 116,89

Sadzba dane

20,00%

20,00%

Výška dane

5 423,38

Cena s DPH

v EUR

32 540,27

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka



Unistar
Stav...
326/124
ad Váhom
IČO: 36418633, DIČ: 2021851953
IČ DPH: SK2021851953

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

ROZŠÍRENIE KAPACITY MATERSKEJ ŠKOLY V OBCI DOLNÁ STREHOVÁ
VÝSTAVBOU NOVÉHO OBJEKTU

Objekt:

SO 01 - NOVOSTAVBA MATERSKEJ ŠKOLY

Časť:

02 - Zdravotechnika

Miesto:

K.Ú: Dolná Strehová, parc. číslo: 725, 726

Dátum:

26.04.2024

Objednávateľ:

Obec Dolná Strehová, Hlavná 52/75

Projektant:

UNISTAV Group s. r.
o., Banská Bystrica

Zhotoviteľ:

Unistav Teplička, s.r.o.

Spracovateľ:

Ing. Rajmund
Nedeľa, Športová
2/20, Balog n. Ipľom

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

27 116,89

HSV - Práce a dodávky HSV

936,05

8 - Rúrové vedenie

936,05

PSV - Práce a dodávky PSV

26 180,84

72 - Zdravotno - technické inštalácie

26 180,84

721 - Zdravotech. vnútorná kanalizácia

7 494,04

722 - Vnútorný vodovod

9 824,36

725 - Zdravotechnika - zariad'. predmety

8 862,44

ROZPOČET

Stavba:

ROZŠÍRENIE KAPACITY MATERSKEJ ŠKOLY V OBCI DOLNÁ STREHOVÁ
VÝSTAVBOU NOVÉHO OBJEKTU

Objekt:

SO 01 - NOVOSTAVBA MATERSKEJ ŠKOLY

Časť:

02 - Zdravotechnika

Miesto:

K.Ú: Dolná Strehová, parc. číslo: 725, 726

Dátum:

26.04.2024

Objednávateľ:

Obec Dolná Strehová, Hlavná 52/75

Projektant:

UNISTAV Group s. r.
o., Banská Bystrica
Ing. Rajmund
Nedeľa, Športová
2/20, Balog n. Ipl'om

Zhotoviteľ:

Unistav Teplice, s.r.o.

Spracovateľ:

Nedeľa, Športová
2/20, Balog n. Ipl'om

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

27 116,89

D	HSV		Práce a dodávky HSV				936,05
D	8		Rúrové vedenie				936,05
1	K	877266000.R	Montáž kanalizačného PVC-U kolena DN 75	ks	2,000	3,66	7,32
2	M	2863106500	PVC-U koleno odpadové (1/2) 75/ 87°	ks	2,000	0,82	1,64
3	K	877266000.S	Montáž kanalizačného PVC-U kolena DN 110	ks	7,000	3,83	26,81
4	M	2863103000	PVC-U koleno pätkové pre kanalizačné rúry hladké 110/140	ks	7,000	24,52	171,64
5	K	877266200.S	Montáž kanalizačného PVC-U čistiaceho kusu DN 100	ks	10,000	3,66	36,60
6	M	286520042300.S	Čistiaci kus PVC, DN 100 pre hladký, kanalizačný, gravitačný systém	ks	10,000	3,61	36,10
7	K	877276002.S	Montáž kanalizačného PVC-U kolena DN 125	ks	4,000	4,15	16,60
8	M	2863101100	PVC-U koleno pre kanalizačné rúry hladké 125/87°	ks	4,000	3,74	14,96
9	K	877326004.S	Montáž kanalizačného PVC-U kolena DN 160	ks	2,000	4,48	8,96
10	M	2863101700	PVC-U koleno pre kanalizačné rúry hladké 160/45°	ks	2,000	3,91	7,82
11	K	877266024.R	Montáž kanalizačnej PVC-U odbočky DN 110	ks	32,000	3,66	117,12
12	M	2862101900	PVC-U odbočka kanalizačná pre rúry hladké 110/110 87°	ks	22,000	4,42	97,24
13	M	2862108300	PVC-U odbočka jednoduchá odpadová 110/ 50	ks	4,000	4,08	16,32
14	M	2862108600	PVC-U odbočka jednoduchá odpadová 110/ 75	ks	2,000	4,08	8,16
15	M	2862108800	PVC-U odbočka jednoduchá odpadová 110/110 45°	ks	4,000	4,42	17,68
16	K	877266024.S	Montáž kanalizačnej PVC-U dvojodbočky DN 110	ks	6,000	3,66	21,96
17	M	2862109300	PVC-U dvojodbočka odpadová p 110/110/50 75°	ks	6,000	15,30	91,80
18	K	877276026.S	Montáž kanalizačnej PVC-U odbočky DN 125	ks	8,000	4,17	33,36
19	M	2862102000	PVC-U odbočka kanalizačná pre rúry hladké 125/110 60°	ks	8,000	4,25	34,00
20	K	877326028.S	Montáž kanalizačnej PVC-U odbočky DN 160	ks	10,000	4,48	44,80
21	M	2862102900	PVC-U odbočka kanalizačná pre rúry hladké 160/125 45°	ks	4,000	6,80	27,20
22	M	2862102800	PVC-U odbočka kanalizačná pre rúry hladké 160/110 60°	ks	6,000	6,46	38,76
23	K	877276098.S	Montáž kanalizačnej PVC-U presuvky DN 125	ks	8,000	4,17	33,36
24	M	286510009700.S	Presuvka PVC-U, DN 125 pre hladký, kanalizačný, gravitačný systém	ks	8,000	3,23	25,84
D	PSV		Práce a dodávky PSV				26 180,84
D	72		Zdravotno - technické inštalácie				26 180,84
D	721		Zdravotech. vnútorná kanalizácia				7 494,04

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
25	K	721171106.S	Potrubié z PVC - U odpadové ležaté hrdlové D 50 mm	m	50,000	17,48	874,00
26	K	721171107.S	Potrubié z PVC - U odpadové ležaté hrdlové D 75 mm	m	30,000	18,96	568,80
27	K	721171109.S	Potrubié z PVC - U odpadové ležaté hrdlové D 110 mm	m	40,000	21,47	858,80
28	K	721171110.S	Potrubié z PVC - U odpadové ležaté hrdlové D 125 mm	m	40,000	22,87	914,80
29	K	721171112.S	Potrubié z PVC - U odpadové ležaté hrdlové D 160 mm	m	22,000	27,20	598,40
30	K	721171721	Potrubié z rúr REHAU odpadné prípojné, rúra RAUPIANO Plus DN 50 (alt. ekvivalent)	m	30,000	19,13	573,90
31	K	721171722	Potrubié z rúr REHAU odpadné prípojné, rúra RAUPIANO Plus DN 75 (alt. ekvivalent)	m	10,000	23,21	232,10
32	K	721171724	Potrubié z rúr REHAU odpadné prípojné, rúra RAUPIANO Plus DN 110 (alt. ekvivalent)	m	30,000	31,50	945,00
33	K	721172357.S	Montáž čistiaceho kusu HT potrubia DN 100	ks	10,000	7,06	70,60
34	M	286540019100.S	Čistiaci kus HT DN 110, PP systém pre beztlakový rozvod vnútorného odpadu	ks	10,000	3,35	33,50
35	K	721172606	Montáž kolena odpadového potrubia RAUPIANO odhlučneného DN 50	ks	23,000	4,42	101,66
36	M	286540065600	Koleno RAUPIANO Plus RAU-PP (minerálna výstuž) DN 50, 45°, odhlučnený systém domovej kanalizácie, REHAU (alt. ekvivalent)	ks	23,000	1,28	29,44
37	K	721172609	Montáž kolena odpadového potrubia RAUPIANO odhlučneného DN 75	ks	12,000	4,89	58,68
38	M	286540066300	Koleno RAUPIANO Plus RAU-PP (minerálna výstuž) DN 75, 87°, odhlučnený systém domovej kanalizácie, REHAU (alt. ekvivalent)	ks	6,000	1,96	11,76
39	M	286540066100	Koleno RAUPIANO Plus RAU-PP (minerálna výstuž) DN 75, 45°, odhlučnený systém domovej kanalizácie, REHAU (alt. ekvivalent)	ks	6,000	1,96	11,76
40	K	721172615	Montáž kolena odpadového potrubia RAUPIANO odhlučneného DN 110	ks	24,000	5,70	136,80
41	M	286540067200	Koleno RAUPIANO Plus RAU-PP (minerálna výstuž) DN 110, 87°, odhlučnený systém domovej kanalizácie, REHAU (alt. ekvivalent)	ks	24,000	4,76	114,24
42	K	721172630	Montáž odbočky odpadového potrubia RAUPIANO odhlučneného DN 50	ks	30,000	4,42	132,60
43	M	286540114000	Odbočka jednoduchá RAUPIANO Plus RAU-PP (minerálna výstuž) DN 50/50, 45°, odhlučnený systém domovej kanalizácie, REHAU (alt. ekvivalent)	ks	30,000	2,32	69,60
44	K	721172639	Montáž odbočky odpadového potrubia RAUPIANO odhlučneného DN 110	ks	30,000	7,57	227,10
45	M	286540115600	Odbočka jednoduchá RAUPIANO Plus RAU-PP (minerálna výstuž) DN 110/110, 45°, odhlučnený systém domovej kanalizácie, REHAU (alt. ekvivalent)	ks	15,000	7,85	117,75
46	M	286540115700	Odbočka jednoduchá RAUPIANO Plus RAU-PP (minerálna výstuž) DN 110/110, 87°, odhlučnený systém domovej kanalizácie, REHAU (alt. ekvivalent)	ks	15,000	7,85	117,75
47	K	721172651	Montáž redukcie odpadového potrubia RAUPIANO odhlučneného DN 50	ks	30,000	4,42	132,60
48	M	286540088300	Redukcia RAUPIANO Plus RAU-PP (minerálna výstuž) DN 75/50, odhlučnený systém domovej kanalizácie, REHAU (alt. ekvivalent)	ks	12,000	1,56	18,72
49	M	286540088600	Redukcia RAUPIANO Plus RAU-PP (minerálna výstuž) DN 110/50, odhlučnený systém domovej kanalizácie, REHAU (alt. ekvivalent)	ks	18,000	2,53	45,54
50	K	721194105	Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 50x1, 8	ks	24,000	3,49	83,76
51	K	721194107	Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 75x1, 9	ks	2,000	4,17	8,34
52	K	721194109	Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 110x2, 3	ks	17,000	5,36	91,12
53	K	721274103	Ventilačná hlavica strešná - plastové DN 100 HUL 810	ks	2,000	12,44	24,88
54	M	5623123200	Ružica strešná pre ventilačné potrubie HL 810.1 D 100 mm	ks	2,000	10,63	21,26

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
55	K	721290111	Skúška tesnosti kanalizácie vodou do DN 160	m	252,000	1,02	257,04
56	K	998721102	Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	0,411	28,56	11,74
D	722		Vnútorný vodovod				9 824,36
57	K	713482111	Montáž trubíc z PE, hr.do 10 mm,vnút.priemer do 38 mm	m	96,000	2,13	204,48
58	M	6316680078	Potrúbné izolácie POLIFOAM, D 16mm/hr. st. 5mm (alt. ekvivalent)	m	58,000	0,71	41,18
59	M	6316680080	Potrúbné izolácie POLIFOAM, D 22mm/hr. st. 5mm (alt. ekvivalent)	m	38,000	0,81	30,78
60	K	722171111	Potrúbné plasthliníkové ALPEX - DUO 16x2 mm v kotúčoch montáž	m	220,000	13,65	3 003,00
61	M	2861800002	Viacvrstvové potrubie ALPEX - DUO XS 16x2 200m, polyetylén, hliník IVAR (alt. ekvivalent)	m	220,000	1,79	393,80
62	K	722171113	Potrúbné plasthliníkové ALPEX - DUO 20x2 mm v kotúčoch montáž	m	85,000	17,77	1 510,45
63	M	2861800004	Viacvrstvové potrubie ALPEX - DUO XS 20x2 100m, polyetylén, hliník IVAR (alt. ekvivalent)	m	85,000	2,64	224,40
64	K	722172533	Montáž T-kusu PP-R DN 20	ks	13,000	3,40	44,20
65	M	2862318540	T-kus 20x20x20 PPR	ks	13,000	0,21	2,73
66	K	722172536	Montáž T-kusu PP-R DN 25	ks	6,000	3,83	22,98
67	M	2862318555	T-kus 25x25x25 PPR	ks	6,000	0,24	1,44
68	K	722172748	Montáž prechodu PP-R plast/kov DN 20	ks	24,000	1,48	35,52
69	M	2862318260	Prechod 20x1/2" vnútorný kovový závit PPR	ks	24,000	4,04	96,96
70	K	722172751	Montáž prechodu PP-R plast/kov DN 25	ks	13,000	1,69	21,97
71	M	2862318280	Prechod 25x1/2" vnútorný kovový závit PPR	ks	13,000	4,68	60,84
72	K	722173042	Montáž spojky press D 16	ks	8,000	2,98	23,84
73	M	2862310430	Multi-press -spojka GT-M-PK 16/16 kód 00532 GABOTHERM (alt. ekvivalent)	ks	8,000	3,50	28,00
74	K	722173048	Montáž spojky press D 20	ks	8,000	3,83	30,64
75	M	2862310440	Multi-press -spojka GT-M-PK 20/20 kód 00533 GABOTHERM (alt. ekvivalent)	ks	4,000	4,42	17,68
76	M	2862310570	Multi-press -spojka redukovaná GT-M-PKR 20/16 kód 00560 GABOTHERM (alt. ekvivalent)	ks	4,000	3,66	14,64
77	K	722173066	Montáž kolena press D 16	ks	26,000	2,98	77,48
78	M	2862310410	Multi-press -koleno pripojovacie GT-M-PWWW 16 x 1/2" IG kód 00530 GABOTHERM	ks	12,000	6,31	75,72
79	M	2862311510	Multi-press -koleno dvojité pripojovacie GT-M-PWWW 16 x 1/2" IG kód 00756 GABOTHERM (alt. ekvivalent)	ks	14,000	10,03	140,42
80	K	722173072	Montáž kolena press D 20	ks	10,000	3,83	38,30
81	M	2862311450	Multi-press -koleno pripojovacie GT-M-PWWW 20 x 1/2" IG kód 00750 GABOTHERM (alt. ekvivalent)	ks	6,000	6,97	41,82
82	M	2862311800	Multi-press -koleno prechodové GT-M-PAWR 20 x 1/2" IG kód 00831 GABOTHERM (alt. ekvivalent)	ks	4,000	6,97	27,88
83	K	722173109	Montáž T-kusu press D 16	ks	16,000	2,98	47,68
84	M	2862310450	Multi-press -T-kus GT-M-PT 16/16/16 kód 00535 GABOTHERM (alt. ekvivalent)	ks	16,000	6,31	100,96
85	K	722173115	Montáž T-kusu press D 20	ks	24,000	3,83	91,92
86	M	2862310740	Multi-press -T-kus GT-M-PT 20/20/20 kód 00663 GABOTHERM (alt. ekvivalent)	ks	12,000	7,23	86,76
87	M	2862310780	Multi-press -T-kus redukovaný GT-M-PTR 20/16/20 kód 00673 GABOTHERM (alt. ekvivalent)	ks	8,000	10,20	81,60
88	M	2862310940	Multi-press -T-kus redukovaný GT-M-PTR 20/20/16 kód 00693 GABOTHERM (alt. ekvivalent)	ks	4,000	10,20	40,80
89	K	722211000	Montáž guľového uzáveru DN 15	ks	2,000	2,13	4,26
90	M	5511870780	Guľový uzáver pre vodu, 1/2", KK 51, niklovaná mosadz OT 58 IVAR (alt. ekvivalent)	ks	2,000	13,26	26,52
91	K	722211011	Montáž guľového uzáveru DN 25	ks	4,000	2,98	11,92
92	M	5511870800	Guľový uzáver pre vodu, 1", KK 51, niklovaná mosadz OT 58 IVAR (alt. ekvivalent)	ks	4,000	32,30	129,20
93	K	722221170	Montáž poistného ventilu závitového pre vodu G 1/2	ks	2,000	2,13	4,26

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
94	M	5511130230	Poistný ventil, 1/2"x4 bar, GIACOMINI (alt. ekvivalent)	ks	2,000	16,41	32,82
95	K	722250035	Montáž hydrantového systému so sploštitelnou hadicou C 52	ks	2,000	38,25	76,50
96	M	4493202900	Hydrantový systém so sploštitelnou hadicou C 52 s navijakom; (požiarna prúdnica, hadica 20 m, nástenný hydrant, oceľová skrinka, navijak) PHHP	ks	2,000	297,50	595,00
97	K	725819401	Montáž ventilu rohového s pripojovacou rúrkou G 1/2	ks	80,000	2,13	170,40
98	M	5510124100	Ventil rohový RDL 80 1/2"	ks	80,000	7,82	625,60
99	K	721213110	Montáž ventilu odvzdušňovacieho do G 1/4	ks	4,000	1,70	6,80
100	M	5511870670	Odvzdušňovací ventil pre guľový uzáver s odvodnením, 1/4", ventil, niklovaná mosadz OT 58 IVAR (alt. ekvivalent)	ks	4,000	2,19	8,76
101	K	722190405	Vyvedenie a upevnenie výpustky do DN 50	ks	96,000	12,07	1 158,72
102	K	722290234.S	Prepláchnutie a dezinfekcia vodovodného potrubia do DN 80	m	305,000	1,02	311,10
103	K	998722102	Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	0,063	25,86	1,63
	D	725	Zdravotechnika - zariad. predmety				8 862,44
104	K	725119308	Montáž záchodovej misy kombinovanej rovným odpadom		17,000	29,75	505,75
105	M	6424310111	Kombinované WC detské, keramické, so sedátkom, so zadným odpadom 310x645x560 mm (alt. ekvivalent)	ks	13,000	140,00	1 820,00
106	M	6424310217	Kombinované WC keramické NOVA Pro Pico, 3/6 l, 360x600x390mm odpad vodorovný, s hlbokým splachovaním (alt. ekvivalent)	ks	4,000	137,70	550,80
107	K	725219401	Montáž umývadla na skrutky do muriva, s výtokovou armatúrou	ks	19,000	42,50	807,50
108	M	6420138020	Umývadielko keramické ZETA-40, detské 320x400x155 mm, biela (alt. ekvivalent)	ks	13,000	27,80	361,40
109	M	6420135210	Umývadlo keramické CUBITO-55, 550x420x185 mm, biela (alt. ekvivalent)	ks	3,000	71,40	214,20
110	M	6420138440	Rohové umývadielko keramické OLYMP NEW-45, 450x460x180 mm, biela (alt. ekvivalent)	ks	3,000	53,81	161,43
111	M	2863120288	Umývadlový sifón, D 32 - G1/4, 280x143x75 mm, biela, plast, sanitárny systém, GEBERIT (alt. ekvivalent)	ks	19,000	16,83	319,77
112	K	725829402	Montáž batérie umývadlovej stojánkovej, pákovej, senzorovej s prívodom teplej a studenej vody	ks	19,000	12,75	242,25
113	M	5513006130	Umývadlová stojánková páková batéria Jika MIO s pop-up 5/4", chróm (alt. ekvivalent)	ks	19,000	126,17	2 397,23
114	K	725241531	Montáž - vanička sprchová keramická štvrtkruhová 800x800 mm	ks	2,000	85,00	170,00
115	M	6429385300	Vanička keramická sprchová štvrtkruh biela typ VIT 80S 80x80x6,5 cm (alt. ekvivalent)	ks	2,000	122,40	244,80
116	M	6424315042	Odtoková sada Tasso 50 - odpadový sifón výšky 9 cm+odtokový kryt chrómovaný-pre akrylát. sprchovacie vaničky s odtokovým otvor. 52mm, č. A2105205 KOLO (alt. ekvivalent)	ks	2,000	16,15	32,30
117	K	725849219	Montáž sprchového setu s hlavovou sprchou a malou ručnou sprchou, vrátane sifónu	ks	2,000	21,25	42,50
118	M	5513007299	Sprchový set Seine s hlavovou sprchou a malou ručnou sprchou, - horná sprcha R 250 mm - ručná sprcha 3-polohová s nasávaním vzduchu (alt. ekvivalent)	ks	2,000	102,00	204,00
119	K	725319201	Montáž drezu kuchynského, vrátane sifónu	ks	3,000	68,00	204,00
120	M	5523154000	Alveus - Kuchynský drez do dosky TREND 50 nerez dekor 615x500-185, 1xLUX (alt. ekvivalent)	ks	3,000	83,30	249,90
121	M	2863120189	Drezový odtok so sifónom pre 1 drez, D 50, plast, sanitárny systém, GEBERIT (alt. ekvivalent)	ks	3,000	13,86	41,58
122	K	725829201	Montáž batérie drezovej nástennej pákovej	ks	3,000	21,25	63,75
123	M	5514671040	Drezová nástenná batéria LOGO NEO DN 15 379240575 (alt. ekvivalent)	ks	3,000	68,00	204,00
124	K	998725102	Presun hmôt pre zariaďovacie predmety v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	0,727	34,77	25,28

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

ROZŠÍRENIE KAPACITY MATERSKEJ ŠKOLY V OBCI DOLNÁ STREHOVÁ
VÝSTAVBOU NOVÉHO OBJEKTU

Objekt:

SO 01 - NOVOSTAVBA MATERSKEJ ŠKOLY

Časť:

03 - Vykurovanie

JKSO:

Miesto: K.Ú: Dolná Strehová, parc. číslo: 725, 726

KS:

Dátum: 26.04.2024

Objednávateľ:

Obec Dolná Strehová, Hlavná 52/75

IČO:

00319295

IČ DPH:

2020472520

Zhotoviteľ:

Unistav Teplička, s.r.o.

IČO:

36418633

IČ DPH:

SK2021851953

Projektant:

UNISTAV Group s. r. o., Banská Bystrica

IČO:

54155631

IČ DPH:

2121592341

Spracovateľ:

Ing. Rajmund Nedela, Športová 2/20, Balog n. Ipľom

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

89 003,15

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná		20,00%	
znižovaná	89 003,15	20,00%	17 800,63

Cena s DPH

v EUR

106 803,78

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ



Unistav Teplička, s.r.o.
Stavebná spoločnosť

24. 4.

IČO: 36418633, DIČ: 2021851953
IČ DPH: SK2021851953

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: ROZŠÍRENIE KAPACITY MATERSKEJ ŠKOLY V OBCI DOLNÁ STREHOVÁ
VÝSTAVBOU NOVÉHO OBJEKTU

Objekt: SO 01 - NOVOSTAVBA MATERSKEJ ŠKOLY

Časť: **03 - Vykurovanie**

Miesto: K.Ú: Dolná Strehová, parc. číslo: 725, 726

Dátum: 26.04.2024

Objednávateľ: Obec Dolná Strehová, Hlavná 52/75

Projektant: UNISTAV Group s. r.
o., Banská Bystrica

Zhotoviteľ: Unistav Teplička, s.r.o.

Spracovateľ: Ing. Rajmund
Nedeľa, Športová
2/20, Balog n. Ipľom

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Kód dielu - Popis	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu	89 003,15
HSV - Práce a dodávky HSV	11 983,95
2 - Zakladanie	396,06
6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	11 074,50
99 - Presun hmôt HSV	513,39
PSV - Práce a dodávky PSV	68 617,37
71 - Izolácie	273,05
711 - Izolácie proti vode a vlhkosti	16,46
713 - Izolácie tepelné	256,59
73 - Ústredné kúrenie	68 344,32
731 - Ústredné kúrenie - kotolne	7 964,43
732 - Strojovne	42 978,43
733 - Ústredné kúrenie - rozvodné potrubie	12 672,41
734 - Armatúry	2 878,98
735 - Ústredné kúrenie - vykurovacie telesá	1 850,07
M - Práce a dodávky M	8 401,83
21-M - Elektromontáže	4 931,43
HZS - Hodinové zúčtovacie sadzby	3 020,40
OST - Ostatné	450,00

ROZPOČET

Stavba:

ROZŠÍRENIE KAPACITY MATERSKEJ ŠKOLY V OBCI DOLNÁ STREHOVÁ
VÝSTAVBOU NOVÉHO OBJEKTU

Objekt:

SO 01 - NOVOSTAVBA MATERSKEJ ŠKOLY

Časť:

03 - Vykurovanie

Miesto: K.Ú: Dolná Strehová, parc. číslo: 725, 726

Dátum: 26.04.2024

Objednávateľ: Obec Dolná Strehová, Hlavná 52/75

Projektant: UNISTAV Group s. r.
o., Banská Bystrica
Ing. Rajmund
Spracovateľ: Nedefa, Športová
2/20, Balog n. Ipľom

Zhotoviteľ: Unistav Teplička, s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							89 003,15
D	HSV		Práce a dodávky HSV				11 983,95
D	2		Zakladanie				396,06
1	K	212532111.S	Lôžko pre trativod z kameniva hrubého drveného frakcie 16-32 mm, (šírka 1000 x dĺžka 1000 x výška 300 mm)	m3	6,000	30,60	183,60
2	K	212752221.R	Montáž trativodu z drenážnych rúr PVC, DN 50, SN8, so štrkovým lôžkom v otvorenom výkope, zriadenie vsakovacieho systému pre odvod kondenzátu z vonkajšej jednotky tepelného čerpadla	m	4,000	17,00	68,00
3	K	273313521.S	Betón základových dosiek, prostý tr. C 12/15	m3	0,360	110,50	39,78
4	K	273351217.S	Debnenie stien základových dosiek, zhotovenie-tradičné	m2	4,320	20,40	88,13
5	K	273351218.S	Debnenie stien základových dosiek, odstránenie-tradičné	m2	4,320	3,83	16,55
D	6		Úpravy povrchov, podlahy, osadenie				11 074,50
6	M	ND30N	Systémová doska hr. 3 cm, pre podlahové vykurovanie (zaťaženie 500 kg/m ²) IVAR.COMBITOP ND 30 N (alt. ekvivalent)	m2	567,000	18,50	10 489,50
7	M	PL10	Plastifikátor P pre podlahové vykurovanie- 10kg, IVAR.PL 10 (alt. ekvivalent)	kg	100,000	5,85	585,00
D	99		Presun hmôt HSV				513,39
8	K	999281111.S	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	11,970	42,89	513,39
D	PSV		Práce a dodávky PSV				68 617,37
D	71		Izolácie				273,05
D	711		Izolácie proti vode a vlhkosti				16,46
9	K	711132102.S	Zhotovenie geotextílie alebo tkaniny na plochu zvislú	m2	10,000	0,65	6,50
10	M	693110004600	Geotextília - mechanicky spevnené ráno z polypropylénových vlákien (plošná hmotnosť 200 g/m ²)	m2	12,000	0,83	9,96
D	713		Izolácie tepelné				256,59
11	K	713482302.S	Montáž trubíc na báze PE peny hr. do 6 mm, vnút.priemer 19 - 22 mm	m	20,000	2,96	59,20
12	M	283310000500	Izolačná PE trubica TUBOLIT DG 22x5 mm (d potrubia x hr. izolácie), nenadrezaná, AZ FLEX (alt. ekvivalent)	m	20,400	0,26	5,30
13	K	713482303.S	Montáž trubíc na báze PE peny hr. do 6 mm, vnút.priemer 23 - 28 mm	m	9,000	2,96	26,64
14	M	283310000700	Izolačná PE trubica TUBOLIT DG 28x5 mm (d potrubia x hr. izolácie), nenadrezaná, AZ FLEX (alt. ekvivalent)	m	9,180	0,30	2,75

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
15	K	713482304.S	Montáž trubíc na báze PE peny hr. do 6 mm, vnút.priemer 29 - 41 mm	m	42,000	2,96	124,32
16	M	283310000900	Izolačná PE trubica TUBOLIT DG 35x5 mm (d potrubia x hr. izolácie), nenadrezaná, AZ FLEX (alt. ekvivalent)	m	42,840	0,42	17,99
17	M	3610101554	Penová samolepiaca páska hr.3 mm PP 50 mmx30 m	ks	2,000	10,06	20,12
18	K	998713101.S	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	t	0,007	38,32	0,27
	D	73	Ústredné kúrenie				68 344,32
	D	731	Ústredné kúrenie - kotolne				7 964,43
19	K	731161010.S	Montáž plynového kotla stacionárneho kondenzačného 41-120 kW	ks	1,000	540,00	540,00
20	M	4849110370	Buderus Logamax plus typ GB162, výkon 45 kW Plynový kondenzačný kotol - alt. ekvivalent	ks	1,000	2 565,00	2 565,00
21	K	731291080.S	Montáž rýchlomontážnej sady s 2-cestným zmiešavačom DN 32	ks	1,000	529,42	529,42
22	M	87185829999R	Buderus WB 2 VO set, rýchlomotážna sada (alt. ekvivalent)	ks	1,000	635,29	635,29
23	M	4846717056	Držiak rýchlomontážnych čerpadlových skupín - pre 2 čerpadlové skupiny	ks	2,000	57,67	115,34
24	M	55301000120	Sada guľových kohútov pre pripojenie vykurovacej sústavy	ks	1,000	54,50	54,50
25	M	55301000119	Neutralizátor kondenzátu zabudovateľný do kanalizačného potrubia	ks	1,000	72,00	72,00
26	M	7738112546	Sada odvodu spalín a prívodu vzduchu do prevetrávacieho komína GA-K DN 80/125 mm	ks	1,000	399,18	399,18
27	M	87090416R	Rúra odvodu spalín DN 80/125 500mm	ks	20,000	19,80	396,00
28	M	63015978	HKA Sada guľových kohútov pre pripojenie vykurovacej sústavy (alt. ekvivalent)	ks	2,000	54,50	109,00
29	M	8718599385	DNA WHY 80/60 hydraulická výhybka (alt. ekvivalent)	sada	2,000	213,30	426,60
30	M	5354210	Pripojovacia sada pre hydraulickú výhybku AS HKV 25 (alt. ekvivalent)	ks	2,000	17,86	35,72
31	M	4846711001	Tepelná izolácia pre hydraulickú výhybku DN 80/60	ks	1,000	21,60	21,60
32	M	55301000116	Priestorový digitálny regulátor	ks	1,000	135,00	135,00
33	M	55301000117	Snímač vonkajšej teploty	ks	1,000	17,28	17,28
34	M	55301000118	Snímač teploty hydraulickej výhybky	ks	1,000	22,50	22,50
35	K	731361101R	Nerezový komín Schiedel Kerastar, trojplášťový DN 140 mm, výšky 8 m (alt. ekvivalent)	súb.	1,000	1 890,00	1 890,00
	D	732	Strojovne				42 978,43
36	K	732331003.R	Montáž expanznej nádoby tlak do 0,75 bar s membránou 12l	ks	2,000	13,50	27,00
37	M	484630005200	Nádoba expanzná s membránou typ NG 12 l, D 280 mm, v 295 mm, pripojenie R 3/4", 3/1,5 bar, šedá, REFLEX, (alt. ekvivalent)	ks	2,000	37,80	75,60
38	M	7611000.1	Konzola s páskou KS 8-25 pre expanzné nádoby Refix DD, DE, DC	ks	2,000	6,48	12,96
39	K	732460085.R	Montáž tepelného čerpadla 15 kW	ks	2,000	5 500,00	11 000,00
40	M	8730800005	Tepelné čerpadlo (menovitý výkon 15 kW, systém vzduch/voda) - obsahuje ekvitermický regulátor Logamatic HMC300 Buderus Logatherm WPLS 15.2 RE (alt. ekvivalent)	ks	2,000	8 500,00	17 000,00
41	M	7716161065	Montážna sada na zem pre montáž vonkajšej jednotky	ks	2,000	927,00	1 854,00
42	M	8738204655	Vaňa na zachytávanie kondenzátu Buderus (alt. ekvivalent)	ks	2,000	513,90	1 027,80
43	M	F42010971001	Snímač vonkajšej teploty Buderus (alt. ekvivalent)	ks	2,000	1,80	3,60
44	M	8738104821	Snímač teploty snímač teploty vykurovacej vody vykurovacieho okruhu Buderus (alt. ekvivalent)	ks	2,000	33,48	66,96
45	M	5991520R	Bezpečnostný snímač teploty vykurovacej vody pre podlahové vykurovanie Buderus (alt. ekvivalent)	ks	2,000	31,50	63,00
46	M	8738206183	KÁBEL CAN-BUS 2X2X0,75 - 15M (alt. ekvivalent)	ks	2,000	49,50	99,00
47	M	196350001700.S	Rúra medená predizolovaná d 10 mm (3/8"x0,8), pre chladiarensku techniku	m	5,000	16,20	81,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
48	M	196350001900.S	Rúra medená predizolovaná d 16 mm (5/8"x1,0), pre chladiarensku techniku	m	5,000	21,60	108,00
49	M	7748000318	Elektrický ohrev kondenzátu 5m Buderus (alt. ekvivalent)	ks	2,000	198,27	396,54
50	K	732351000.S	Montáž akumuláčného zásobníka vykurovacej vody v spojení so solár. systémami, tepel. čerpadlami a kotlami na pevné palivo objem do 400 l	ks	2,000	198,00	396,00
51	M	773550067R	Akumulačná nádrž na vykurovaciu vodu (objem 120 litrov) Buderus Logalux P120/5 W (alt. ekvivalent)	ks	2,000	723,60	1 447,20
52	M	873810489R	Snímač teploty vody v nabíjacom (akumulačnom) zásobníku	ks	2,000	70,20	140,40
53	K	732219235.S	Montáž zásobníkového ohrievača vody pre ohrev pitnej vody v spojení s tepelným čerpadlom a slnečnými kolektormi objem 300 l	ks	2,000	450,00	900,00
54	M	7748000723R	Hybridný fotovoltaický ohrievač vody, (objem 120 litrov) LX ACDC / M + K (alt. ekvivalent)	ks	2,000	1 418,40	2 836,80
55	M	873810487R	Snímač teploty vody v zásobníku	ks	2,000	28,80	57,60
56	K	732470000.R	Montáž pripojovacej súpravy inside	ks	2,000	225,00	450,00
57	M	7736601167	Pripojovacia súprava BUDERUS HSM 32/7.5 inside MM100s trojcestným zmiešavacím ventilom a čerpadlom, integrovaný modul zmiešavača MM100 (alt. ekvivalent)	sada	2,000	711,90	1 423,80
58	K	7323310062	Montáž úpravovne vody	ks	1,000	810,00	810,00
59	M	4846692000	Úpravovňa vody EARTH RESOURCES/KINETICO ERAL30 s patrónou ERAL30, inštalacným bypass 3/4" (rýchlospojky, šrobenia, obmedzovač prietoku 2 ks, vodomer Qn 1.5, tester 5B) (alt. ekvivalent)	ks	1,000	2 700,00	2 700,00
60	K	998732101.S	Presun hmôt pre strojovne v objektoch výšky do 6 m	t	0,015	78,30	1,17
D	733		Ústredné kúrenie - rozvodné potrubie				12 672,41
61	K	733151054.S	Potrubie z medených rúrok tvrdých spájaných mäkkou spájkou D 22/1,0 mm (alt. ekvivalent)	m	20,000	18,90	378,00
62	K	733151057.S	Potrubie z medených rúrok tvrdých spájaných mäkkou spájkou D 28/1,0 mm (alt. ekvivalent)	m	9,000	21,60	194,40
63	K	733151060.S	Potrubie z medených rúrok tvrdých spájaných mäkkou spájkou D 35/1,5 mm (alt. ekvivalent)	m	42,000	29,70	1 247,40
64	K	733167100.S	Montáž plastlinikového potrubia pre vykurovanie lisovaním D 16,2 mm	m	1 650,000	1,98	3 267,00
65	M	286220039800.S	Spojka pre plastlinikové potrubie D 16 mm	ks	1 650,000	3,51	5 791,50
66	M	41256200R	Viacvrstvá rúra, materiál PE-RT/AL/PE-RT Ø16 x 2,0 mm (pre podlahové vykurovanie) IVAR.TURATEC (alt. ekvivalent)	m	1 650,000	1,08	1 782,00
67	K	998733101.S	Presun hmôt pre rozvody potrubia v objektoch výšky do 6 m	t	0,334	36,27	12,11
D	734		Armatúry				2 878,98
68	K	734213250.S	Montáž ventilu odvzdušňovacieho závitového automatického G 1/2	ks	10,000	3,60	36,00
69	M	551210009500.S	Odvzdušňovací ventil automatický, so zabudovaným blokovaním, vonkajší závit G1/2"	ks	10,000	5,85	58,50
70	K	734192000.R	Montáž ručného regulačného ventil DN 20	ks	5,000	5,40	27,00
71	K	734221424.R	Ručný regulačný (vyvažovací) ventil s uzatváracou, meracou funkciou DN20	ks	5,000	54,00	270,00
72	K	734222114.S	Montáž regulačného kohúta guľového DN 20	ks	4,000	3,78	15,12
73	M	551240011870.S	Guľový kohút pre podlahové vykurovanie DN20	ks	4,000	5,40	21,60
74	K	734240040.R	Montáž spätnej klapky závitovej PN16	ks	2,000	3,78	7,56
75	M	551190001600.S	Spätná klapka pre vykurovanie (PN16, max. pracovná teplota +120°C) DN25	ks	2,000	7,47	14,94
76	K	734291410.S	Montáž filtra závitového PN16	ks	2,000	3,78	7,56
77	M	422010003700.R	Filter pre vykurovanie (PN16, max. pracovná teplota +120°C, hustota sieťka 0,40 mm) DN25	ks	2,000	13,50	27,00
78	K	734296150.S	Montáž armatúry trojcestnej DN 50 - prepínací ventil	ks	2,000	81,00	162,00
79	M	IHP086L3427	3cestný prepínací ventil - DN 50; 230V; 15sec, IVAR.TER-MIX (alt. ekvivalent)	ks	2,000	740,70	1 481,40

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
80	K	734315010.S	Montáž ocelového guľového kohúta DN 25	ks	8,000	3,78	30,24
81	M	30069700R	Guľový kohút pre vykurovanie, s dotiahnutou upchávkou (PN30 = max. prac. teplota +100°C, PN10 = max. +150°C) DN25-1"	ks	4,000	11,07	44,28
82	M	30069743R	Guľový kohút pre vykurovanie, s dotiahnutou upchávkou a s odvodnením (PN16 = max. prac. teplota +120°C) DN25-1"	ks	4,000	8,55	34,20
83	M	551240002000.S	Guľový kohút pre vykurovanie, s dotiahnutou upchávkou (PN30 = max. prac. teplota +100°C, PN10 = max. +150°C) DN32-5/4"	ks	4,000	6,48	25,92
84	K	734315390.S	Montáž ocelového guľového kohúta pre pripojenie expanznej nádoby	ks	2,000	3,15	6,30
85	M	37949	Špeciálny guľový kohút určený pre pripojenie expanznej nádoby	ks	2,000	25,20	50,40
86	K	734315000.S	Montáž ocelového guľového kohúta na horúcu vodu obojstranne závitového DN 15	ks	6,000	3,78	22,68
87	M	551240001700.S	Guľový kohút DN 15 vypúšťací pre vykurovanie so zátkou (PN16, max. pracovná teplota +120°C) DN15	ks	6,000	5,85	35,10
88	K	734315005.S	Montáž ocelového guľového kohúta na horúcu vodu obojstranne závitového DN 20	ks	3,000	3,78	11,34
89	M	1412573	Uzatvárací guľový ventil závitový 3/4 DN20	ks	3,000	7,20	21,60
90	K	734315015.S	Montáž ocelového guľového kohúta na horúcu vodu obojstranne závitového DN 32	ks	3,000	3,78	11,34
91	M	1412554	Uzatvárací guľový ventil závitový 5/4 DN32	ks	3,000	10,80	32,40
92	K	734315020.S	Montáž ocelového guľového kohúta na horúcu vodu obojstranne závitového DN 40	ks	5,000	7,20	36,00
93	M	1412572	Uzatvárací guľový ventil závitový 6/4 DN40	ks	5,000	16,20	81,00
94	K	734223257.S	Montáž uchytenie potrubia v murive alebo v podlahe pre medené rúry pre podlahové vykurovanie	ks	30,000	0,90	27,00
95	M	182703	Uchytenie potrubia v murive alebo v podlahe pre medené rúry Ø22	ks	10,000	2,25	22,50
96	M	212617	Uchytenie potrubia v murive alebo v podlahe pre medené rúry Ø28	ks	5,000	2,43	12,15
97	M	277644	Uchytenie potrubia v murive alebo v podlahe pre medené rúry Ø35	ks	15,000	3,15	47,25
98	K	734421130.S	Montáž tlakomeru kruhového 0-10 MPa priemer 160	ks	2,000	10,80	21,60
99	M	388410000300.S	Tlakomer ukazovací (rozmer Ø160 mm, merací rozsah 0 - 600 kPa, presnosť 1,6%) + kondenzačná slučka s uzatváracím tlakomerovým kohútom	ks	2,000	35,10	70,20
100	K	734449119.R	Montáž snímača teploty	ks	2,000	13,50	27,00
101	M	87095626	Bezpečnostný snímač teploty vykurovacej vody pre podlahové vykurovanie	ks	2,000	37,80	75,60
102	K	998734101.S	Presun hmôt pre armatúry v objektoch výšky do 6 m	t	0,093	45,16	4,20
	D	735	Ústredné kúrenie - vykurovacie telesá				1 850,07
103	K	735211211.R	Register rebrový oceleový (výška 1535mm, šírka 600)	ks	5,000	27,00	135,00
104	M	156925	Vykurovacie teleso typ ISAN-Grenada, rebríkové, oceleové (výška 1535mm, šírka 600) ISAN-Grenada 1535/600 (alt. ekvivalent)	ks	5,000	167,40	837,00
105	K	735291866.R	Montáž konzol alebo držiakov vykurovacieho telesa, registra	ks	15,000	5,40	81,00
106	M	18178700R	Montážne konzoly pre vykurovacie telesá (radiátory) pre rebríkové, oceleové (3 ks pre jeden ISAN-Grenada) - montáž na stenu ISAN (alt. ekvivalent)	ks	15,000	7,20	108,00
107	K	735311560.S	Montáž zostavy rozdeľovač / zberač na stenu typ 7 cestný	ks	1,000	90,00	90,00
108	M	484650035600.R	Rozdeľovač a zberač s automatickou reguláciou prietoku, umiestnený v skrinke z oceleového plechu (pre podlahové vykurovanie) RZ 7 okruhov Skrinka č.4 (875 × 710 × 110 - 150 mm) - montáž do steny IMI Heimeier Dynacon (alt. ekvivalent)	ks	1,000	216,00	216,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
109	M	551240011900.S	Set guľových kohútov 1" (2 ks priame) na pripojenie k rozdeľovaču	pár	1,000	26,01	26,01
110	K	735311570.S	Montáž zostavy rozdeľovač / zberač na stenu typ 8 cestný	ks	1,000	90,00	90,00
111	M	484650036000.R	Rozdeľovač a zberač s automatickou reguláciou prítoku, umiestnený v skrinke z oceľového plechu (pre podlahové vykurovanie) RZ 8 okruhov Skrinka č.4 (875 x 710 x 110 - 150 mm) - montáž do steny IMI Heimeier Dynacon (alt. ekvivalent)	ks	1,000	234,00	234,00
112	M	551240011900.S	Set guľových kohútov 1" (2 ks priame) na pripojenie k rozdeľovaču	pár	1,000	26,01	26,01
113	K	998735101.S	Presun hmôt pre vykurovacie telesá v objektoch výšky do 6 m	t	0,132	53,38	7,05
	D	M	Práce a dodávky M				8 401,83
	D	21-M	Elektromontáže				4 931,43
114	K	210451771.R	Montáž elektrickej vykurovacej vložky 400 W	ks	5,000	27,00	135,00
115	M	7198500.1	Elektrická vykurovacia vložka s integrovaným regulátorom priestorovej teploty (400 W, 230 V, krytie IP44) ISAN Whistle (alt. ekvivalent)	ks	5,000	108,00	540,00
116	K	733015687	Elektrická inštalácia, prepojenie zariadení, regulácie, oživenie regulácie servisným technikom	súb	2,000	1 500,00	3 000,00
117	M	733015688	Elektrická inštalácia	súb	1,000	720,00	720,00
118	K	733015689	Revízný protokol elektrickej inštalácie	kpl	1,000	500,00	500,00
119	K	998921203.S	Presun hmôt pre montáž silnoprádových rozvodov a zariadení v stavbe (objekte) výšky nad 7 do 24 m	%	101,200	0,36	36,43
	D	HZS	Hodinové zúčtovacie sadzby				3 020,40
120	K	HZS000111	Spustenie kotla do prevádzky	hod.	3,000	27,00	81,00
121	K	HZS0001111	Zapojenie regulácie	hod.	1,000	27,00	27,00
122	K	HZS0001112	Revízia dymovodu	hod.	3,000	25,20	75,60
123	K	HZS0-1	Stavebno montážne práce náročnejšie, ucelené, obtiažne, rutinné (Tr. 2) v rozsahu viac ako 8 hodín náročnejšie	hod	72,000	18,90	1 360,80
124	K	HZS-02	Stavebno montážne práce náročné ucelené - odborné, tvorivé remeselné (Tr. 3) v rozsahu viac ako 8 hodín	hod	16,000	22,50	360,00
125	K	HZS-03	Kompletné vyskúšanie systému	ks	1,000	180,00	180,00
126	K	HZS-04	Skúšobná vykurovacia prevádzka (3*24h)	hod	72,000	9,00	648,00
127	K	HZS-05	Zaškolenie obsluhy dodávateľskou firmou a spustenie systému do prevádzky	hod	16,000	18,00	288,00
	D	OST	Ostatné				450,00
128	K	PP	Prevádzkový predpis kotolne	kpl	1,000	225,00	225,00
129	M	PV	Povinná výbava kotolne (vrecková baterka, penotvorný roztok, nasávacie zariadenie Univerzál, detekčné trubice CO, prevádzkový denník, lekárnička + náplň, súprava na rozbor vody)	kpl	1,000	135,00	135,00
130	K	RK	Zostavenie revíznej knihy plynovodu	kpl	1,000	90,00	90,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

ROZŠÍRENIE KAPACITY MATERSKEJ ŠKOLY V OBCI DOLNÁ STREHOVÁ
VÝSTAVBOU NOVÉHO OBJEKTU

Objekt:

SO 01 - NOVOSTAVBA MATERSKEJ ŠKOLY

Časť:

04 - Elektroinštalácia

Úroveň 3:

A. - Fotovoltaické zariadenie

JKSO:

Miesto: K.Ú: Dolná Strehová, parc. číslo: 725, 726

KS:

Dátum: 26.04.2024

Objednávateľ:

Obec Dolná Strehová, Hlavná 52/75

IČO:

00319295

IČ DPH:

2020472520

Zhotoviteľ:

Unistav Teplička, s.r.o.

IČO:

36418633

IČ DPH:

SK2021851953

Projektant:

UNISTAV Group s. r. o., Banská Bystrica

IČO:

54155631

IČ DPH:

2121592341

Spracovateľ:

Ing. Rajmund Nedeľa, Športová 2/20, Balog n. Ipľom

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH			16 167,23
	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná		20,00%	
znižovaná	16 167,23	20,00%	3 233,45
Cena s DPH	v EUR		19 400,68

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ



Unistav Teplička, s.r.o.
Stavebná a obchodná spoločnosť
IČO: 36418633, DIČ: SK2021851953
IČ DPH: SK2021851953

Dátum a podpis: _____

Pečiatka

Dátum a podpis: _____

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

ROZŠÍRENIE KAPACITY MATERSKEJ ŠKOLY V OBCI DOLNÁ STREHOVÁ
VÝSTAVBOU NOVÉHO OBJEKTU

Objekt:

SO 01 - NOVOSTAVBA MATERSKEJ ŠKOLY

Časť:

04 - Elektroinštalácia

Úroveň 3:

A. - Fotovoltaické zariadenie

Miesto:

K.Ú: Dolná Strehová, parc. číslo: 725, 726

Dátum:

26.04.2024

Objednávateľ:

Obec Dolná Strehová, Hlavná 52/75

Projektant:

UNISTAV Group s. r.
o., Banská Bystrica

Zhotoviteľ:

Unistav Teplička, s.r.o.

Spracovateľ:

Ing. Rajmund
Nedeľa, Športová
2/20, Balog n. Ipľom

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

16 167,23

PSV - Práce a dodávky PSV

366,86

712 - Povlakové krytiny

300,00

713 - Izolácie tepelné

66,86

M - Práce a dodávky M

15 800,37

21-M - Elektromontáže

15 800,37

ROZPOČET

Stavba:

ROZŠÍRENIE KAPACITY MATERSKEJ ŠKOLY V OBCI DOLNÁ STREHOVÁ
VÝSTAVBOU NOVÉHO OBJEKTU

Objekt:

SO 01 - NOVOSTAVBA MATERSKEJ ŠKOLY

Časť:

04 - Elektroinštalácia

Úroveň 3:

A. - Fotovoltaické zariadenie

Miesto:	K.Ú: Dolná Strehová, parc. číslo: 725, 726	Dátum:	26.04.2024
Objednávateľ:	Obec Dolná Strehová, Hlavná 52/75	Projektant:	UNISTAV Group s. r. o., Banská Bystrica Ing. Rajmund
Zhotoviteľ:	Unistav Teplička, s.r.o.	Spracovateľ:	Nedeľa, Športová 2/20, Balog n. Ipľom

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

16 167,23

D	PSV		Práce a dodávky PSV				366,86
D	712		Povlakové krytiny				300,00
1	K	712363122	Vytvorenie prestupov na streche povl. krytiny pre káblové vedenie, 6 kus solárnych káblov	ks	2,000	150,00	300,00
D	713		Izolácie tepelné				66,86
2	K	713531005	Tesnenie prestupov káblov, plocha otvoru 0,005-0,01 m2, zaplnenie 30%, protipožiarnou penou EI60-120	ks	2,000	33,43	66,86
D	M		Práce a dodávky M				15 800,37
D	21-M		Elektromontáže				15 800,37
3	K	210501002.S	Prípravné práce pre zahájením montáže nad 8 panelov	súb.	24,000	8,30	199,20
4	K	210501100.R	Montáž fotovoltaického zariadenia Viessmann VITOVOLT 300 typ M380AG (alt. ekvivalent)	súb	1,000	1 200,00	1 200,00
5	M	346510000100.R	Fotovoltaický panel Viessmann VITOVOLT 300 typ M380AG (alt. ekvivalent)	ks	24,000	185,00	4 440,00
6	M	EMT000000336-1	Elektromer 3 fázový	ks	1,000	239,00	239,00
7	M	2625106	Valcová poistka 10 x38 -CH 10 PV 12A 1000V	ks	2,000	4,10	8,20
8	M	2550203	Poistkový odpínač pre 10x38 - PCF 10 DC, 2 pólový	ks	1,000	9,90	9,90
9	M	2637115	Valcová poistka 14 x51 - CH 14x51 gPV 36A 1000V	ks	2,000	10,00	20,00
10	M	2560203	Poistkový odpínač pre 14x51 - EFH 14 DC, 2 pólový	ks	1,000	14,00	14,00
11	M	2445203	Zvodič prepätia pre D - ETITEC B-PV 1000/12,5 (10/350) (alt. ekvivalent)		1,000	246,35	246,35
12	M	2440151	Zvodič prepätia pre AC - ETITEC B 275/12,5 F 4+0 (alt. ekvivalent)	ks	1,000	171,42	171,42
13	M	2101316	Istič 3 fázový-podľa meniča - ETIMAT COLOUR C 3p 16A 10kA (alt. ekvivalent)	ks	1,000	12,00	12,00
14	M	921 21013-17	Istič ETIMAT COLOUR 16C/3 (alt. ekvivalent)	ks	1,000	12,00	12,00
15	M	3410360640-2	3 fázový stykač typu ETICON R40-40, 400V, 230V (alt. ekvivalent)	ks	1,000	49,00	49,00
16	M	7726134	Solár.kábel FLEX-SOL 6mm2 červený L=100m (alt. ekvivalent)	ks	3,000	140,00	420,00
17	M	859556892769R	Rúrka PVC Kopus LPE-1 H100, biela, (bal.100m) (alt. ekvivalent)	ks	3,000	110,00	330,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
18	M	210010032R	Podperná konštrukcia FV panelov - Nosný profil Schletter ALU GRID (alt. ekvivalent)	m	112,520	46,50	5 232,18
19	M	210010034R	Menič prúdu - Fronius Symo 7.0-3-M (alt. ekvivalent)	ks	1,000	1 800,00	1 800,00
20	M	210010054R	Ochranné pospojovanie s vodičom H 07 V-K 16mm2 vrátane napojenia na uzem. sústavu	m	32,000	3,11	99,52
21	M	111760-3	Monitorovacie relé: VMD 423H-D-3 (alt. ekvivalent)	ks	1,000	513,00	513,00
22	M	3850008350-1	Časové relé	ks	1,000	43,00	43,00
23	M	1101063	Rozvodnica, 24 modulov, IP 65 ECH-24PT	ks	1,000	36,00	36,00
24	K	210800201.S	Kábel medený uložený v rúrke CYKY-J 5C x 6 mm2	m	80,000	1,00	80,00
25	M	341110002200.S	Kábel medený CYKY-J 5C x 6 mm2 (alt. ekvivalent)	m	80,000	5,34	427,20
26	K	210010027.S	Rúrka ohybná elektroinštalačná z PVC typ 32, uložená pevne	m	80,000	2,00	160,00
27	M	345710008450	Rúrka ohybná SUPER MONOFLEX so strednou mechanickou odolnosťou z PVC, KOPOS (alt. ekvivalent)	m	80,000	0,48	38,40

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

ROZŠÍŘENIE KAPACITY MATERSKEJ ŠKOLY V OBCI DOLNÁ STREHOVÁ
VÝSTAVBOU NOVÉHO OBJEKTU

Objekt:

SO 01 - NOVOSTAVBA MATERSKEJ ŠKOLY

Časť:

04 - Elektroinštalácia

Úroveň 3:

B. - Silnoprúd

JKSO:

Miesto: K.Ú: Dolná Strehová, parc. číslo: 725, 726

KS:

Dátum: 26.04.2024

Objednávateľ:

Obec Dolná Strehová, Hlavná 52/75

IČO: 00319295

IČ DPH: 2020472520

Zhotoviteľ:

Unistav Teplička, s.r.o.

IČO: 36418633

IČ DPH: SK2021851953

Projektant:

UNISTAV Group s. r. o., Banská Bystrica

IČO: 54155631

IČ DPH: 2121592341

Spracovateľ:

Ing. Rajmund Nedeľa, Športová 2/20, Balog n. Ipľom

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH			23 621,08
	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná		20,00%	
znižovaná	23 621,08	20,00%	4 724,22
Cena s DPH	v EUR		28 345,30

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ



Unistav Teplička, s.r.o.
Stavebná spoločnosť
0, ... Váhom
IČO: 36418633, DIČ: 2021851953
IČ DPH: SK2021851953

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

ROZŠÍRENIE KAPACITY MATERSKEJ ŠKOLY V OBCI DOLNÁ STREHOVÁ
VÝSTAVBOU NOVÉHO OBJEKTU

Objekt:

SO 01 - NOVOSTAVBA MATERSKEJ ŠKOLY

Časť:

04 - Elektroinštalácia

Úroveň 3:

B. - Silnoprád

Miesto:

K.Ú: Dolná Strehová, parc. číslo: 725, 726

Dátum:

26.04.2024

Objednávateľ:

Obec Dolná Strehová, Hlavná 52/75

Projektant:

UNISTAV Group s. r.
o., Banská Bystrica

Zhotoviteľ:

Unistav Teplička, s.r.o.

Spracovateľ:

Ing. Rajmund
Nedeľa, Športová
2/20, Balog n. Ipľom

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

23 621,08

HSV - Práce a dodávky HSV

5 792,73

91011301 - Úložný materiál - Prichytky (hmoždinky) - Polyamydové

708,40

91021701 - Oceľové konštrukcie - Požiaru odolné izol. dosky - Do kábl. roštov

24,53

740 - Silnoprád

5 059,80

M - Práce a dodávky M

17 828,35

21-M - Elektromontáže

14 204,37

VRN - Vedľajšie rozpočtové náklady

3 623,98

VRN10 - Inžinierska činnosť

3 623,98

ROZPOČET

Stavba:

ROZŠÍRENIE KAPACITY MATERSKEJ ŠKOLY V OBCI DOLNÁ STREHOVÁ
VÝSTAVBOU NOVÉHO OBJEKTU

Objekt:

SO 01 - NOVOSTAVBA MATERSKEJ ŠKOLY

Časť:

04 - Elektroinštalácia

Úroveň 3:

B. - Silnoprúd

Miesto:	K.Ú: Dolná Strehová, parc. číslo: 725, 726	Dátum:	26.04.2024
Objednávateľ:	Obec Dolná Strehová, Hlavná 52/75	Projektant:	UNISTAV Group s. r. o., Banská Bystrica Ing. Rajmund
Zhotoviteľ:	Unistav Teplička, s.r.o.	Spracovateľ:	Nedeľa, Športová 2/20, Balog n. Ipľom

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

23 621,08

D	HSV		Práce a dodávky HSV				5 792,73
D	91011301		Úložný materiál - Príchytka (hmoždinky) - Polyamydové				708,40
1	K	210011310	Osadenie polyamidovej príchytky HM 8 do tvrdého kameňa, jednoduchého betónu a železobetónu	ks	440,000	1,55	682,00
2	M	2830406000	Hmoždinka klasická so skrutkou 8x40 mm typ: T8CS-PA	ks	440,000	0,06	26,40
D	91021701		Oceľové konštrukcie - Požiaru odolné izol. dosky - Do kábl. roštov				24,53
3	K	91021701010060	Protipožiarna stenová prepážka z protipožiarneho vložiek typu PTV hrúbka prepážky do 400 mm	m2	0,250	98,10	24,53
D	740		Silnoprúd				5 059,80
4	K	210201081	Zapojenie svietidla IP44, stropného - nástenného LED	ks	15,000	16,20	243,00
5	M	3483501000114	Stropné/nástenné svietidlo LED1x28W IP44	ks	15,000	28,00	420,00
6	K	210201085.S	Zapojenie LED svietidla, IP20, P=80W, stropného - nástenného interiérového	ks	74,000	16,20	1 198,80
7	M	3483501000111	Stropné/nástenné svietidlo LED1x28W IP20	ks	58,000	25,00	1 450,00
8	M	3483501000112	Stropné/nástenné svietidlo LED1x35W IP20	ks	16,000	35,00	560,00
9	K	210201510	Zapojenie svietidla 1x svetelný zdroj, núdzového	ks	20,000	16,20	324,00
10	M	3486801090	Nástenné/stropné núdzové svietidlo s vyznačením smeru úniku	ks	20,000	43,20	864,00
D	M		Práce a dodávky M				17 828,35
D	21-M		Elektromontáže				14 204,37
11	K	210010311	Krabica odbočná s viečkom kruhová , bez zapojenia	ks	120,000	3,25	390,00
12	M	3450906510	Krabica KU 68	ks	120,000	0,27	32,40
13	K	210010313	Škatuľa odbočná s viečkom, bez zapojenia (KO 125) štvorcová	ks	15,000	4,60	69,00
14	M	3450913000	Krabica KO-125	ks	15,000	4,68	70,20
15	K	210040701	Drážka pre rúrku alebo kábel do D 29 mm s vysekaním,zamurovaním a začistením	m	250,000	2,70	675,00
16	K	210040702	Murárske práce Vysekanie, zamurovanie a začistenie rážka pre rúrku alebo kábel do D 48 mm	m	100,000	3,60	360,00
17	K	210040711	Otvor pre krabicu malú s vysekaním a začistením	ks	135,000	4,50	607,50
18	K	2100407123	Otvor pre krabicu veľkú s vysekaním a začistením	ks	5,000	5,40	27,00
19	M	5856106100	Suché omietkové zmesi - štukatárska sadra 6	kg	60,000	0,45	27,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
20	M	35701688001	Rozvádzač RH - komponenty	ks	1,000	1 250,00	1 250,00
21	K	210100008	Kompletáž rozvádzača RH vč. zapojenia	ks	1,000	117,00	117,00
22	M	35701688002	Rozvádzač RP1 - komponenty	ks	1,000	342,00	342,00
23	K	2101000082	Kompletáž rozvádzača RP1 vč. zapojenia	ks	1,000	90,00	90,00
24	M	35701688003	Rozvádzač RP2 - komponenty	ks	1,000	504,00	504,00
25	K	2101000083	Kompletáž rozvádzača RP2 vč. zapojenia	ks	1,000	117,00	117,00
26	M	35701688004	Rozvádzač RP3 - komponenty	ks	1,000	36,00	36,00
27	K	2101000084	Kompletáž rozvádzača RP3 vč. zapojenia	ks	1,000	27,00	27,00
28	M	35701688005	Rozvádzač RP4 - komponenty	ks	1,000	450,00	450,00
29	K	2101000084.1	Úprava rozvádzača RE vč. zapojenia	ks	1,000	180,00	180,00
30	M	3450632800	Svorka WAGO 1,5-2,5 (alt. ekvivalent)	ks	172,000	0,16	27,52
31	K	21010000846	Kompletáž rozvádzača RP4 vč. zapojenia	ks	1,000	135,00	135,00
32	K	210110041	Spínače polozapustené a zapustené vrátane zapojenia jednopólový - radenie 1	ks	109,000	2,70	294,30
33	M	3450201270	Spínač 1 IP20	ks	74,000	3,15	233,10
34	M	3450201320	Spínač 1 IP44	ks	35,000	4,95	173,25
35	K	210110045	Spínač polozapustený a zapustený vrátane zapojenia stried.prep.- radenie 6	ks	36,000	3,15	113,40
36	M	3450201520	Prepínač 6 IP20	ks	30,000	3,60	108,00
37	M	3450201570	Prepínač 6 IP44	ks	6,000	5,67	34,02
38	K	210110046	Spínač polozapustený a zapustený vrátane zapojenia krížový prep.- radenie 7	ks	10,000	3,60	36,00
39	M	3450201660	Prepínač 7 IP44	ks	10,000	6,30	63,00
40	K	210110082	Sporáková prípojka typ 39563 - 23C, pre zapustenú montáž vrátane tlejivky	ks	3,000	7,20	21,60
41	M	3450663620	Šporáková prípojka 39563-23 do steny	ks	3,000	23,13	69,39
42	M	3450204890	Jednorámček 3901A-B10 B biely	ks	40,000	1,17	46,80
43	M	3450205015	Dvojrámček vodorovný 3901A-B20 B biely	ks	50,000	2,00	100,00
44	M	3544215000	Svorka uzemňovacia ekvipotencionálna	ks	1,000	5,16	5,16
45	M	3450914500	Krabica KT-250x110	ks	1,000	7,56	7,56
46	K	210111002	Zásuvka domová vstavaná 10, 16 A 48, 250, 380 V vč. zapojenia vyhotovenie 2P + Z (s ochran. viečkom)	ks	56,000	4,95	277,20
47	M	3450310000	M-Zásuvka 16A, 230V, IP44 vodotesná biela s clonkami	ks	10,000	5,85	58,50
48	M	3450310400	M-Zásuvka 16A, 230V, IP20 biela s clonkami	ks	46,000	4,50	207,00
49	K	210220010	Náter zemniaceho pásu do 120 mm2(1x náter včít.svo riek a vyznač.žlt.pruhov)	m	2,500	1,35	3,38
50	M	2462740600	Chemicko odolná náterová hmota	kg	0,500	9,90	4,95
51	M	246420300	Riedidlo do olejovo-syntetickej farby S 6006	kg	0,500	3,87	1,94
52	K	210220321	Svorka na potrub."Bernard" vrát. pásika(bez vodiča a prípoj. vodiča)	ks	50,000	5,58	279,00
53	M	3540201700	Svorka BARNARD+ medený pásik dĺžky 750mm (alt. ekvivalent)	ks	50,000	1,17	58,50
54	K	210220452	Ochranné pospájanie v prácovniach, kúpeľniach, pevne uložené Cu	m	400,000	1,08	432,00
55	M	3410350204	H07V-U 16 Kábel pre pevné uloženie, medený harmonizovaný	m	100,000	2,66	266,00
56	M	3410350202	H07V-U 6 Kábel pre pevné uloženie, medený harmonizovaný	m	300,000	0,90	270,00
57	K	210881075	Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne N2XH 0,6/1,0 kV 3x1,5	m	1 000,000	1,08	1 080,00
58	M	3410350864	N2XH-J 3x1,5 Nehorľavý kábel bez funkčnosti VDE	m	1 000,000	0,87	870,00
59	K	2108810750	Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne N2XH-O 0,6/1,0 kV 3x1,5	m	200,000	1,08	216,00
60	M	341610014300.S	Kábel medený bezhalogenový N2XH 3x1,5 mm2	m	200,000	1,08	216,00
61	K	210881076	Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne N2XH 0,6/1,0 kV 3x2,5	m	800,000	1,17	936,00
62	M	341610014400.S	Kábel medený bezhalogenový N2XH 3x2,5 mm2	m	800,000	1,13	904,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
63	K	210881095	Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne N2XH 0,6/1,0 kV 4x10	m	40,000	1,98	79,20
64	M	341610016300.S	Kábel medený bezhalogenový N2XH 4x10 mm2	m	40,000	9,72	388,80
65	K	210881101	Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne N2XH 0,6/1,0 kV 5x2,5	m	50,000	1,35	67,50
66	M	341610016900.S	Kábel medený bezhalogenový N2XH 5x2,5 mm2	m	50,000	2,52	126,00
67	K	210881103	Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne N2XH 0,6/1,0 kV 5x6	m	80,000	2,07	165,60
68	M	341610017100.S	Kábel medený bezhalogenový N2XH 5x6 mm2	m	80,000	5,72	457,60
D	VRN		Vedľajšie rozpočtové náklady				3 623,98
D	VRN10		Inžinierska činnosť				3 623,98
69	K	HZS-001	Revízie	hod	16,000	22,50	360,00
70	K	HZS-001.1	Projektová dokumentácia skutočného vyhotovenia	ks	1,000	350,00	350,00
71	K	M21-DOP	Doprava do 3,5t	km	1 200,000	0,40	480,00
72	K	M21-MV	Murárske výpomoci 5%	%	5,000	123,66	618,30
73	K	M21-OD	Likvidácia odpadu s dokladovaním	ton	1,400	25,00	35,00
74	K	M21-PM	Podružný materiál 6%	%	6,000	148,39	890,34
75	K	M21-PPV	Podiel pridružených výkonov 6%	%	6,000	148,39	890,34

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

ROZŠÍRENIE KAPACITY MATERSKEJ ŠKOLY V OBCI DOLNÁ STREHOVÁ
VÝSTAVBOU NOVÉHO OBJEKTU

Objekt:

SO 01 - NOVOSTAVBA MATERSKEJ ŠKOLY

Časť:

04 - Elektroinštalácia

Úroveň 3:

C. - Bleskozvod

JKSO:

Miesto: K.Ú: Dolná Strehová, parc. číslo: 725, 726

KS:

Dátum: 26.04.2024

Objednávateľ:

Obec Dolná Strehová, Hlavná 52/75

IČO:

00319295

IČ DPH:

2020472520

Zhotoviteľ:

Unistav Teplička, s.r.o.

IČO:

36418633

IČ DPH:

SK2021851953

Projektant:

UNISTAV Group s. r. o., Banská Bystrica

IČO:

54155631

IČ DPH:

2121592341

Spracovateľ:

Ing. Rajmund Nedefa, Športová 2/20, Balog n. Ipľom

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH			14 047,22
	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná znížená	14 047,22	20,00% 20,00%	2 809,44
Cena s DPH	v EUR		16 856,66

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis: _____

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ



Unistav Teplička, s.r.o.

Stavebná spoločnosť

Unistav Teplička, s.r.o. IČO: 36418633, DIČ: SK2021851953

IČO: 36418633, DIČ: SK2021851953

IČ DPH: SK2021851953

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis: _____

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

ROZŠÍRENIE KAPACITY MATERSKEJ ŠKOLY V OBCI DOLNÁ STREHOVÁ
VÝSTAVBOU NOVÉHO OBJEKTU

Objekt:

SO 01 - NOVOSTAVBA MATERSKEJ ŠKOLY

Časť:

04 - Elektroinštalácia

Úroveň 3:

C. - Bleskozvod

Miesto:

K.Ú: Dolná Strehová, parc. číslo: 725, 726

Dátum:

26.04.2024

Objednávateľ:

Obec Dolná Strehová, Hlavná 52/75

Projektant:

UNISTAV Group s. r.
o., Banská Bystrica
Ing. Rajmund

Zhotoviteľ:

Unistav Teplička, s.r.o.

Spracovateľ:

Nedeľa, Športová
2/20, Balog n. Ipľom

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

14 047,22

M - Práce a dodávky M

14 047,22

21-M - Elektromontáže

6 842,15

22-M - Montáže oznamovacích a zabezpečovacích zariadení

1 665,00

46-M - Zemné práce pri extr.mont.prácach

4 856,07

HZS - Hodinové zúčtovacie sadzby

684,00

ROZPOČET

Stavba:

ROZŠÍRENIE KAPACITY MATERSKEJ ŠKOLY V OBCI DOLNÁ STREHOVÁ
VÝSTAVBOU NOVÉHO OBJEKTU

Objekt:

SO 01 - NOVOSTAVBA MATERSKEJ ŠKOLY

Časť:

04 - Elektroinštalácia

Úroveň 3:

C. - Bleskozvod

Miesto:	K.Ú: Dolná Strehová, parc. číslo: 725, 726	Dátum:	26.04.2024
Objednávateľ:	Obec Dolná Strehová, Hlavná 52/75	Projektant:	UNISTAV Group s. r. o., Banská Bystrica Ing. Rajmund
Zhotoviteľ:	Unistav Teplička, s.r.o.	Spracovateľ:	Nedeľa, Športová 2/20, Balog n. Ipľom

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							14 047,22
D	M		Práce a dodávky M				14 047,22
D		21-M	Elektromontáže				6 842,15
1	K	210222210.S	Podstavec betónový FeZn k zachytávacej tyči JP, pre vonkajšie vedenie	ks	2,000	9,68	19,36
2	M	354410024825.S	Podstavec betónový k zachytávacej tyči FeZn k JP a OB, d 330 mm	ks	2,000	11,47	22,94
3	M	354410030650.S	Podložka ochranná AlMgSi k betónovému podstavcu, d 330 mm	ks	2,000	4,68	9,36
4	K	210221040.S	Konzola na hmoždinky dĺžka 220 mm	ks	2,000	8,55	17,10
5	M	EBL000000017	Držiak izolačnej tyče DOHT 1 18-22mm FeZn k oddialenému bleskozvodu	ks	2,000	3,27	6,54
6	K	210222220.S	Držiak zachytávacej tyče FeZn DJ1-8, pre vonkajšie práce	ks	10,000	9,28	92,80
7	M	354410023700.S	Držiak zachytávacej tyče s platničkou ocelový žiarovo zinkovaný označenie DJ 1 s platničkou	ks	2,000	1,47	2,94
8	M	3544215801	Horný držiak zachytávacej tyče ocelový žiarovo zinkovaný DJ-o 100/6 mm /	ks	4,000	6,61	26,44
9	M	3544215901	Dolný držiak zachytávacej tyče ocelový žiarovo zinkovaný DJ-o 100/6 mm /	ks	4,000	6,61	26,44
10	K	210222206.S	Zachytávacia tyč FeZn s osadením JP 30, pre vonkajšie vedenie	ks	2,000	10,44	20,88
11	M	354410023300.S	Tyč zachytávacia FeZn na upevnenie do muriva označenie JP 30, d 25 mm	ks	2,000	34,95	69,90
12	K	210220230.S	Ochranná strieška FeZn	ks	4,000	2,70	10,80
13	M	354410024900.S	Strieška FeZn ochranná horná označenie OS 01	ks	2,000	2,25	4,50
14	M	354410025100.S	Strieška FeZn ochranná spodná označenie OS 04	ks	2,000	0,65	1,30
15	K	210222101.S	Podpery vedenia FeZn na plochú strechu PV21, pre vonkajšie práce	ks	140,000	1,44	201,60
16	M	354410034800.S	Podpera vedenia FeZn na ploché strechy označenie PV 21 oceľ	ks	140,000	3,42	478,80
17	M	354410034900.S	Podložka plastová k podpere vedenia FeZn označenie podložka k PV 21	ks	140,000	1,71	239,40
18	K	210222107.S	Podpery vedenia FeZn PV17 na zateplené fasády, pre vonkajšie práce	ks	86,000	3,78	325,08
19	M	311310008520.S	Hmoždinka 12x160 rámová KPR	ks	86,000	0,19	16,34
20	M	354410034000.S	Podpera vedenia FeZn na zateplené fasády označenie PV 17-1	ks	86,000	1,08	92,88
21	K	210220650.S	Svorka nerez 1.4301 k zachytávacej, uzemňovacej tyči SJ	ks	8,000	3,24	25,92
22	M	354410016700.S	Svorka k uzemňovacej tyči D=20 nerez akosť 1.4301 označenie SJ 01 A2	ks	8,000	6,06	48,48
23	K	210220241.S	Svorka FeZn križová SK a diagonálna križová DKS	ks	14,000	3,24	45,36

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
24	M	354410002500.S	Svorka FeZn krížová označenie SK	ks	14,000	1,08	15,12
25	K	210220243.S	Svorka FeZn spojovacia SS	ks	70,000	2,25	157,50
26	M	354410003400.S	Svorka FeZn spojovacia označenie SS 2 skrutky s príložkou	ks	70,000	0,72	50,40
27	K	210220246.S	Svorka FeZn na odkvapová SO	ks	20,000	3,24	64,80
28	M	EBL000000254	Svorka pripojovacia SOc FeZn odkvapová	ks	20,000	1,17	23,40
29	K	210220247.S	Svorka FeZn skúšobná SZ	ks	6,000	3,24	19,44
30	M	354410004300.S	Svorka FeZn skúšobná označenie SZ	ks	6,000	1,62	9,72
31	K	210220252.S	Svorka FeZn odbočovacia spojovacia SR 01, SR 02 (pásovina do 120 mm2)	ks	24,000	3,24	77,76
32	M	354410000700.S	Svorka FeZn odbočovacia spojovacia označenie SR 02 (M8) s podložkou	ks	24,000	1,08	25,92
33	K	210222280.S	Uzemňovacia tyč FeZn ZT, pre vonkajšie práce	m	12,000	16,20	194,40
34	M	354410055700.S	Tyč uzemňovacia FeZn označenie ZT 2 m	ks	12,000	22,57	270,84
35	K	210220001.S	Uzemňovacie vedenie na povrchu FeZn drôt zvodový Ø 8-10	m	120,000	2,88	345,60
36	M	354410054700.S	Drôt bleskozvodový FeZn, d 8 mm	kg	48,000	2,07	99,36
37	K	210220003.R	Skrytý zvod pri zatepľovacom systéme FeZn Ø 10	m	90,000	17,40	1 566,00
38	M	354410054800.S	Drôt bleskozvodový FeZn, d 10 mm	kg	59,400	2,07	122,96
39	M	345710009300.S	Rúrka ohybná vlnitá pancierová so strednou mechanickou odolnosťou z PVC-U, D 32	m	72,000	1,53	110,16
40	M	345710038300.S	Prichytka z PVC pre elektroinštal. rúrky d 32 mm pre povrchovú montáž s 2 skrutkami	ks	72,000	0,63	45,36
41	K	220260007.S	Krabica KO 125 pod omietku, upevnenie do pripraveného lôžka, zhot. otvorov, bez svoriek a zapojenia	ks	6,000	7,65	45,90
42	M	EKR000000153	Krabica inštalčná KO 125 E KA 153x153x77mm pod omietku s viečkom sivá	ks	6,000	4,97	29,82
43	K	220111776.S	Vedenie uzeňovacie z FeZn drôtu do 120 mm2 v zemi	m	130,000	3,94	512,20
44	M	EBL000000105	Páska uzemňovacia 30x4mm FeZn	kg	122,200	2,34	285,95
45	K	460490011.R	Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PE do ryhy, šírka do 22 cm	m	130,000	0,72	93,60
46	M	KXX00000047R	Fólia výstražná 300x0,08mm 250m PE červená blesk	m	130,000	0,18	23,40
47	K	210220050.S	Označenie zvodov číselnými štítkami	ks	6,000	1,01	6,06
48	M	354410064700.S	Štítok orientačný nerezový na zvody 0	ks	6,000	0,72	4,32
49	K	330010207	Dvíhacie zariadenie do 12 m výšky	ks	6,000	40,50	243,00
50	K	MV	Murárske výpomoci	%	5,000	48,60	243,00
51	K	PM	Podružný materiál	%	5,000	21,60	108,00
52	K	PPV	Podiel pridružených výkonov	%	5,000	48,60	243,00
D	22-M		Montáže oznamovacích a zabezpečovacích zariadení				1 665,00
53	K	220700621.R	Montáž oceľového priehradového rúrkového stožiaru výšky 4 m (nosiča antén TVP), vrátane dodávky	ks	1,000	1 620,00	1 620,00
54	K	220731001.S	Montáž nosnej konzoly parabolistickej antény do výšky 3m, nosnosti do 5 kg vrátane dodávky	ks	1,000	45,00	45,00
D	46-M		Zemné práce pri extr.mont.prácach				4 856,07
55	K	460010022	Vytýčenie trasy káblového vedenia v zastavanom teréne pre zemiacu sústavu objektu	km	0,202	360,00	72,72
56	M	2462061000	Email olejový vonkajší biely Emolex O 2117 (alt.ekvivalent)	kg	0,050	9,90	0,50
57	M	2462061900	Email olejový vonkajší červený Emolex O 2117 (alt.ekvivalent)	kg	0,050	9,90	0,50
58	M	5839500600	Značka meračská povrch m 1 I/1	ks	1,000	7,78	7,78
59	M	5921850000	Krajník betónový pre značky ABK 20-25 50x25x10	ks	1,000	4,32	4,32
60	K	460070101	Jama pre ulož. pás. uzemň. FeZn 2000x250x3 mm a ryha pre zemný pásik FeZn 30x4 mm. zemina tr. 1 a 2	ks	6,000	75,26	451,56
61	K	460200164	Hĺbenie káblovej ryhy ručne 35 cm širokej a 80 cm hlbkej, v zemine triedy 4	m	202,000	8,02	1 620,04

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
62	K	460620014	Proviz. úprava terénu v zemine tr. 4, aby nerovnosti terénu neboli väčšie ako 2 cm ododor.hladiny	m2	101,000	3,24	327,24
63	M	3692900022.2	Uzemňovací pás FeZn 30 x 4 mm	m	213,000	2,25	479,25
64	K	460490011.S	Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PE do ryhy, šírka do 22 cm	m	213,000	0,72	153,36
65	M	KXX000000475	Fólia výstražná 300x0,08mm 250m PE červená blesk	m	213,000	0,18	38,34
66	K	460560164	Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 35 cm širokej, 80 cm hlbkej v zemine tr. 4	m	213,000	3,33	709,29
67	K	460510002	Úplné zriadenie a osadenie káblového priestupu z betónovej rúry svetlosti do 20 cm bez zemných prác	m	30,000	6,12	183,60
68	M	5922153400	Rúra betónová pre dažďové odpadné vody TBP 3-20 Ms 20/100/3	ks	30,000	24,30	729,00
69	K	460600001	Naloženie zeminy, odvoz do 1 km a zloženie na skládke a jazda späť	m3	9,000	8,73	78,57
D	HZS		Hodinové zúčtovacie sadzby				684,00
70	K	HZS-001	Vytyčovanie trás výkopov v prehľadnom teréne	hod	10,000	11,70	117,00
71	K	HZS-002	Odkúšanie (premeranie)zemného odporu zriadenia	hod	12,000	13,50	162,00
72	K	HZS-003	Prvá odborná prehliadka odborná skúška (revízia !)	hod	30,000	13,50	405,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

ROZŠÍŘENIE KAPACITY MATERSKEJ ŠKOLY V OBCI DOLNÁ STREHOVÁ
VÝSTAVBOU NOVÉHO OBJEKTU

Objekt:

SO 01 - NOVOSTAVBA MATERSKEJ ŠKOLY

Časť:

05 - Vzduchotechnika

JKSO:

Miesto: K.Ú: Dolná Stréhová, parc. číslo: 725, 726

KS:

Dátum: 26.04.2024

Objednávateľ:

Obec Dolná Stréhová, Hlavná 52/75

IČO:

00319295

IČ DPH:

2020472520

Zhotoviteľ:

Unistav Teplička, s.r.o.

IČO:

36418633

IČ DPH:

SK2021851953

Projektant:

UNISTAV Group s. r. o., Banská Bystrica

IČO:

54155631

IČ DPH:

2121592341

Spracovateľ:

Ing. Rajmund Nedeľa, Športová 2/20, Balog n. Ipľom

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH			2 166,21
	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná		20,00%	
znižovaná	2 166,21	20,00%	433,24
Cena s DPH	v EUR		2 599,45

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka



Unistav Teplička, s.r.o.
Stavebná a obchodná spoločnosť
Ul. nad Váhom 4
013 01, nad Váhom
IČO: 36418633, DIČ: 2021851953
IČ DPH: SK2021851953

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

ROZŠÍRENIE KAPACITY MATERSKEJ ŠKOLY V OBCI DOLNÁ STREHOVÁ
VÝSTAVBOU NOVÉHO OBJEKTU

Objekt:

SO 01 - NOVOSTAVBA MATERSKEJ ŠKOLY

Časť:

05 - Vzduchotechnika

Miesto:

K.Ú: Dolná Strehová, parc. číslo: 725, 726

Dátum:

26.04.2024

Objednávateľ:

Obec Dolná Strehová, Hlavná 52/75

Projektant:

UNISTAV Group s. r.
o., Banská Bystrica

Zhotoviteľ:

Unistav Teplička, s.r.o.

Spracovateľ:

Ing. Rajmund
Nedeľa, Športová
2/20, Balog n. Ipľom

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

2 166,21

PSV - Práce a dodávky PSV

2 166,21

769 - Montáže vzduchotechnických zariadení

2 166,21

ROZPOČET

Stavba:

ROZŠÍRENIE KAPACITY MATERSKEJ ŠKOLY V OBCI DOLNÁ STREHOVÁ
VÝSTAVBOU NOVÉHO OBJEKTU

Objekt:

SO 01 - NOVOSTAVBA MATERSKEJ ŠKOLY

Časť:

05 - Vzduchotechnika

Miesto:

K.Ú: Dolná Strehová, parc. číslo: 725, 726

Dátum:

26.04.2024

Objednávateľ:

Obec Dolná Strehová, Hlavná 52/75

Projektant:

UNISTAV Group s. r.
o., Banská Bystrica
Ing. Rajmund

Zhotoviteľ:

Unistav Teplička, s.r.o.

Spráčovateľ:

Nedeľa, Športová
2/20, Balog n. Ipľom

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							2 166,21
D	PSV		Práce a dodávky PSV				2 166,21
D	769		Montáže vzduchotechnických zariadení				2 166,21
1	K	769011200.S	Montáž ventilátora malého radiálneho na stenu veľkosť: 100	ks	10,000	25,00	250,00
2	M	UED300100010	Quadro Micro 100 IT rad. ventilátor (alt. ekvivalent)	ks	10,000	188,00	1 880,00
3	K	998769201.S	Presun hmôt pre montáž vzduchotechnických zariadení v stavbe (objekte) výšky do 7 m	%	21,300	1,70	36,21

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

ROZŠÍŘENIE KAPACITY MATERSKEJ ŠKOLY V OBCI DOLNÁ STREHOVÁ
VÝSTAVBOU NOVÉHO OBJEKTU

Objekt:

SO 02 - RIEŠENIE EXTERIÉRU VRÁTANE TERASY A SPEVNENÝCH PLÔCH

Časť:

01 - Stavebná časť

JKSO:

Miesto: K.Ú: Dolná Strehová, parc. číslo: 725, 726

KS:

Dátum: 26.04.2024

Objednávateľ:

Obec Dolná Strehová, Hlavná 52/75

IČO:

00319295

IČ DPH:

2020472520

Zhotoviteľ:

Unistav Teplička, s.r.o.

IČO:

36418633

IČ DPH:

SK2021851953

Projektant:

UNISTAV Group s. r. o., Banská Bystrica

IČO:

54155631

IČ DPH:

2121592341

Spracovateľ:

Ing. Rajmund Nedefa, Športová 2/20, Balog n. Ipľom

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

38 497,58

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná		20,00%	
znižená	38 497,58	20,00%	7 699,52

Cena s DPH

v EUR

46 197,10

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:


Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ



Unistav Teplička, s.r.o.

Stavebná spoločnosť

IČO: 36418633, IČ DPH: SK2021851953

IČ DPH: SK2021851953

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

ROZŠÍRENIE KAPACITY MATERSKEJ ŠKOLY V OBCI DOLNÁ STREHOVÁ
VÝSTAVBOU NOVÉHO OBJEKTU

Objekt:

SO 02 - RIEŠENIE EXTERIÉRU VRÁTANE TERASY A SPEVNENÝCH PLÔCH

Časť:

01 - Stavebná časť

Miesto:

K.Ú: Dolná Strehová, parc. číslo: 725, 726

Dátum:

26.04.2024

Objednávateľ:

Obec Dolná Strehová, Hlavná 52/75

Projektant:

UNISTAV Group s. r.
o., Banská Bystrica
Ing. Rajmund.

Zhotoviteľ:

Unistav Teplička, s.r.o.

Spracovateľ:

Nedeľa, Športová
2/20, Balog n. Ipľom

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

38 497,58

HSV - Práce a dodávky HSV

28 768,90

1 - Zemné práce

3 319,92

2 - Zakladanie

14 231,10

3 - Zvislé a kompletne konštrukcie

726,00

4 - Vodorovné konštrukcie

2 508,00

5 - Komunikácie

1 027,92

6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

5 296,50

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

1 335,75

99 - Presun hmôt HSV

323,71

PSV - Práce a dodávky PSV

9 728,68

71 - Izolácie

940,35

711 - Izolácie proti vode a vlhkosti

940,35

76 - Konštrukcie

3 410,00

767 - Konštrukcie doplnkové kovové

3 410,00

77 - Podlahy

5 378,33

771 - Podlahy z dlaždíc keramických

5 378,33

ROZPOČET

Stavba:

ROZŠÍRENIE KAPACITY MATERSKEJ ŠKOLY V OBCI DOLNÁ STREHOVÁ
VÝSTAVBOU NOVÉHO OBJEKTU

Objekt:

SO 02 - RIEŠENIE EXTERIÉRU VRÁTANE TERASY A SPEVNENÝCH PLŔCH

Časť:

01 - Stavebná časť

Miesto:	K.Ú: Dolná Strehová, parc. číslo: 725, 726	Dátum:	26.04.2024
Objednávateľ:	Obec Dolná Strehová, Hlavná 52/75	Projektant:	UNISTAV Group s. r. o., Banská Bystrica Ing. Rajmund
Zhotoviteľ:	Unistav Teplička, s.r.o.	Spracovateľ:	Nedeľa, Športová 2/20, Balog n. Ipřom

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							38 497,58
D		HSV	Práce a dodávky HSV				28 768,90
D	1		Zemné práce				3 319,92
1	K	122101101.S	Odkopávka a prekopávka nezapažená v horninách 1-2 do 100 m3	m3	29,400	3,60	105,84
2	K	122201109.S	Odkopávky a prekopávky nezapažené. Príplatok k cenám za lepiivosť horniny 3	m3	29,400	1,06	31,16
3	K	132201101.S	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3	m3	40,500	33,97	1 375,79
4	K	132201109.S	Príplatok k cene za lepiivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapažených i nezapažených s urovnaním dna v hornine 3	m3	40,500	9,61	389,21
5	K	162201102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 nad 20-50m	m3	69,900	1,63	113,94
6	K	162301121.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť nad 50 do 500 m	m3	34,950	1,39	48,58
7	K	167101101.S	Nakladanie neuhnutého výkopku z hornin tr.1-4 do 100 m3	m3	69,900	7,96	556,40
8	K	171209002.S	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	34,950	20,00	699,00
D	2		Zakladanie				14 231,10
9	K	271573001.S	Násyp pod základové konštrukcie so zhutnením zo štrkopiesku fr.0-32 mm	m3	73,500	33,00	2 425,50
10	K	273321312	Betón železový (bez výstuže), tr. C 20/25, odkvapového chodníka	m3	4,200	120,00	504,00
11	K	273321312.S	Betón základových dosiek, železový (bez výstuže), tr. C 20/25	m3	14,700	110,00	1 617,00
12	K	273351217.S	Debnenie stien základových dosiek, zhotovenie-tradičné	m2	12,000	22,00	264,00
13	K	273351218.S	Debnenie stien základových dosiek, odstránenie-tradičné	m2	12,000	4,50	54,00
14	K	273362021.S	Výstuž základových dosiek zo zvár. sietí KARI	t	0,441	1 000,00	441,00
15	K	274321312.R	Betón pásov podzákladový, železový (bez výstuže), tr. C 20/25	m3	2,400	110,00	264,00
16	K	274321312.S	Betón základových pásov, železový (bez výstuže), tr. C 20/25	m3	24,000	110,00	2 640,00
17	K	274351217.S	Debnenie stien základových pásov, zhotovenie-tradičné	m2	40,000	24,00	960,00
18	K	274351218.S	Debnenie stien základových pásov, odstránenie-tradičné	m2	40,000	4,50	180,00
19	K	274361821.S	Výstuž základových pásov z ocele B500 (10505)	t	3,756	1 200,00	4 507,20
20	K	279361821.S	Výstuž základových múrov nosných z ocele B500 (10505)	t	0,312	1 200,00	374,40
D	3		Zvislé a kompletne konštrukcie				726,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
21	K	311271304	Murivo nosné (m3) PREMAC 50x40x25 s betónovou výplňou hr. 400 mm (alt. ekvivalent)	m3	4,400	165,00	726,00
D	4		Vodorovné konštrukcie				2 508,00
22	K	430321414.S	Schodiskové konštrukcie, betón železový tr. C 25/30 Exteriérové schodiská	m3	10,000	130,00	1 300,00
23	K	430361821.R	Výstuž schodiskových konštrukcií z betonárskej ocele B500 (10505) - Exteriérové schodiská	t	0,400	1 300,00	520,00
24	K	433351131.S	Debnenie - vrátane podpernej konštrukcie - schodníc pôdorysne priamočiarych zhotovenie	m2	16,000	35,00	560,00
25	K	433351132.S	Debnenie - vrátane podpernej konštrukcie - schodníc pôdorysne priamočiarych odstránenie	m2	16,000	8,00	128,00
D	5		Komunikácie				1 027,92
26	K	564231111.S	Podklad alebo podsyp zo štrkopiesku s rozprestretím, vlhčením a zhutnením, po zhutnení hr. 100 mm	m2	24,000	4,36	104,64
27	K	564651111.S	Podklad z kameniva hrubého drveného veľ. 32/63 mm s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 150 mm	m2	24,000	7,87	188,88
28	K	596911161.S	Kladenie betónovej zámkovej dlažby komunikácií pre peších hr. 80 mm pre peších do 50 m2 so zriadením lôžka z kameniva hr. 30 mm	m2	24,000	18,00	432,00
29	M	592460012200	Dlažba betónová PREMAC ALTIKO, rozmer kombinovane (alt. ekvivalent)	m2	25,200	12,00	302,40
D	6		Úpravy povrchov, podlahy, osadenie				5 296,50
30	K	622481119	Potiahnutie vonkajších stien soklíka sklotextilnou mriežkou s celoplošným prilepením	m2	80,000	7,50	600,00
31	K	625250553.R	Kontaktný zatepovací systém XPS, soklovej alebo vodou namáhanej časti hr. 150 mm, skrutkovacie kotvy, bez povrchovej úpravy, podzemná časť sokla	m2	80,000	42,00	3 360,00
32	K	631571001	Násyp zeminy zhutnený kamenivom makadam fr.32-64	m3	40,500	33,00	1 336,50
D	9		Ostatné konštrukcie a práce-búranie				1 335,75
33	K	916531111	Osadenie parkového obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 16/20 bez bočnej opory	m	70,000	6,00	420,00
34	M	5922902940	Obrubník parkový 100/20/5 cm, sivý, na ohraničenie odkvapového chodníka a spevnenej plochy	ks	70,000	1,50	105,00
35	K	916531112.S	Osadenie záhonového alebo parkového obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 16/20 bez bočnej opory	m	30,000	6,30	189,00
36	M	592170001600	Obrubník PREMAC Altiko parkový, txšvx 1000x50x200 mm (alt. ekvivalent)	ks	30,300	2,50	75,75
37	K	918101112	Lôžko pod obrubníky, krajníky alebo obruby z dlažob. kociek z betónu prostého tr. C 16/20	m3	4,200	130,00	546,00
D	99		Presun hmôt HSV				323,71
38	K	998224111	Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom monolitickým betónovým akejkoľvek dĺžky objektu	t	372,078	0,87	323,71
D	PSV		Práce a dodávky PSV				9 728,68
D	71		Izolácie				940,35
D	711		Izolácie proti vode a vlhkosti				940,35
39	K	711112001	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti zvislá penetračným náterom za studena	m2	80,000	0,40	32,00
40	M	2210101780	PENETRAL ALP asfaltový lak penetračný (9kg/bal.) (alt. ekvivalent)	bal	4,000	40,50	162,00
41	K	71111330R	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti na zvislej ploche náterom gumoasfalt	m2	80,000	2,10	168,00
42	M	1680050915	Gumoasfaltová hydroizolácia Den Braven DenBit DISPERS DN, 5 kg (alt. ekvivalent)	ks	8,000	10,00	80,00
43	K	711132107	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti nopovou fóliou položenou voľne na ploche zvislej	m2	80,000	4,50	360,00
44	M	6288000630	Nopová fólia proti vlhkosti s radónovou ochranou PLUS	m2	88,000	1,50	132,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
45	K	998711101	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m	t	0,156	40,69	6,35
	D	76	Konštrukcie				3 410,00
	D	767	Konštrukcie doplnkové kovové				3 410,00
46	K	767163100.S	Montáž zábradlia nerezového na terasy a balkóny, kotvenie do podlahy	m	22,000	25,00	550,00
47	M	553520003100.S	Zábradlie na terasu a rovné plochy, horizontálna výplň, výška do 1200 mm, hliníkové eloxované, kotvenie počné, vhodné do interiéru aj exteriéru	m	22,000	130,00	2 860,00
	D	77	Podlahy				5 378,33
	D	771	Podlahy z dlaždíc keramických				5 378,33
48	K	771415003.S	Montáž soklíkov z obkladačiek do tmelu veľ. 300 x 72 mm	m	1,500	3,95	5,93
49	M	597640005900.S	Sokel keramický, lvxhr 298x72x10 mm	ks	6,000	4,40	26,40
50	K	771571113.R	Montáž podláh z dlaždíc keramických do malty veľ. 300 x 300 mm na terasu a schody	m2	162,000	20,00	3 240,00
51	M	597740000900.R	Dlaždice keramické s protišmykovým povrchom, lvx 300x300x10 mm, viacfarebné na terasu a schody	m2	168,480	12,50	2 106,00

REKAPITULÁCIA STAVBY

Kód: 362
Stavba: ROZŠÍRENIE KAPACITY MATERSKEJ ŠKOLY V OBCI DOLNÁ STREHOVÁ
VÝSTAVBOU NOVÉHO OBJEKTU - doplnenie

JKSO:
Miesto: K.Ú: Dolná Strehová, parc. číslo: 725, 726

KS:
Dátum: 26.4.2024

Objednávateľ:
Obec Dolná Strehová, Hlavná 52/75

IČO: 00319295
IČ DPH: 2020472520

Zhotoviteľ:
Unistav Teplička, s.r.o.

IČO: 36418633
IČ DPH: SK2021851953

Projektant:
UNISTAV Group s. r. o., Banská Bystrica

IČO: 54155631
IČ DPH: 2121592341

Spracovateľ:
Ing. Rajmund Neděfa, Športová 2/20, Baľog n. Ipľom

IČO:
IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH				11 214,20
	Sadzba dane	Základ dane		Výška dane
DPH základná	20,00%			
DPH znížená	20,00%	11 214,20		2 242,84
Cena s DPH		v EUR		13 457,04

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Unistav Teplička, s.r.o.
Stavebná spoločnosť
ul. ...
013 ... 10m
IČO: 36418633, DIČ: 2021851953
IČ DPH: SK2021851953

REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód: 362
Stavba: ROZŠÍRENIE KAPACITY MATERSKEJ ŠKOLY V OBCI DOLNÁ STREHOVÁ
VÝSTAVBOU NOVÉHO OBJEKTU - doplnenie
Miesto: K.Ú: Dolná Strehová, parc. číslo: 725, 726 Dátum: 26.04.2024
Objednávateľ: Obec Dolná Strehová, Hlavná 52/75 Projektant: UNISTAV Group s. r. o.,
Banská Bystrica
Zhotoviteľ: Unistav Teplička, s.r.o. Spracovateľ: Ing. Rajmund Nedefa,
Športová 2/20, Balog n.
Ipfom

Kód	Popis	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
Náklady z rozpočtov		11 214,20	13 457,04
SO 01	NOVOSTAVBA MATERSKEJ ŠKOLY	11 214,20	13 457,04
01a	Stavebná časť - doplnenie	11 214,20	13 457,04

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

ROZŠÍRENIE KAPACITY MATERSKEJ ŠKOLY V OBCI DOLNÁ STREHOVÁ
VÝSTAVBOU NOVÉHO OBJEKTU - doplnenie

Objekt:

SO 01 - NOVOSTAVBA MATERSKEJ ŠKOLY

Časť:

01a - Stavebná časť - doplnenie

JKSO:

Miesto: K.Ú: Dolná Strehová, parc. číslo: 725, 726

KS:

Dátum: 26.04.2024

Objednávateľ:

Obec Dolná Strehová, Hlavná 52/75

IČO:

00319295

IČ DPH:

2020472520

Zhotoviteľ:

Unistav Teplička, s.r.o.

IČO:

36418633

IČ DPH:

SK2021851953

Projektant:

UNISTAV Group s. r. o., Banská Bystrica

IČO:

54155631

IČ DPH:

2121592341

Spracovateľ:

Ing. Rajmund Nedľa, Športová 2/20, Balog n. Ľpľom

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

11 214,20

DPH základná
znižovaná

Základ dane

11 214,20

Sadzba dane

20,00%

20,00%

Výška dane

2 242,84

Cena s DPH

v EUR

13 457,04

Projektant

Ing. Rajmund NEDELA
Športová 2/20, Balog n. Ľpľom
013 01 Teplička
IČO: 54155631, DIČ: 2121592341

Dátum a podpis:

Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Obec Dolná Strehová
Hlavná 52/75
013 01 Teplička
IČO: 00319295, DIČ: 2020472520

Dátum a podpis:

Pečiatka

Zhotoviteľ

Unistav Teplička, s.r.o.

Stavebná

ul.

013 01 Teplička

IČO: 36418633, DIČ: 2021851953

IČ DPH: SK2021851953

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

ROZŠÍRENIE KAPACITY MATERSKEJ ŠKOLY V OBCI DOLNÁ STREHOVÁ
VÝSTAVBOU NOVÉHO OBJEKTU - doplnenie

Objekt:

SO 01 - NOVOSTAVBA MATERSKEJ ŠKOLY

Časť:

01a - Stavebná časť - doplnenie

Miesto:

K.Ú: Dolná Strehová, parc. číslo: 725, 726

Dátum:

26.04.2024

Objednávateľ:

Obec Dolná Strehová, Hlavná 52/75

Projektant:

UNISTAV Group s. r.
o., Banská Bystrica

Zhotoviteľ:

Unistav Teplička, s.r.o.

Spracovateľ:

Ing. Rajmund
Nedeľa, Športová
2/20, Balog n. Ipľom

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

11 214,20

HSV - Práce a dodávky HSV

11 214,20

3 - Zvislé a kompletne konštrukcie

11 214,20

ROZPOČET

Stavba:

ROZŠÍRENIE KAPACITY MATERSKEJ ŠKOLY V OBCI DOLNÁ STREHOVÁ
VÝSTAVBOU NOVÉHO OBJEKTU - doplnenie

Objekt:

SO 01 - NOVOSTAVBA MATERSKEJ ŠKOLY

Časť:

01a - Stavebná časť - doplnenie

Miesto:

K.Ú: Dolná Strehová, parc. číslo: 725, 726

Dátum:

26.04.2024

Objednávateľ:

Obec Dolná Strehová, Hlavná 52/75

Projektant:

UNISTAV Group s. r.
o., Banská Bystrica

Zhotoviteľ:

Unistav Teplička, s.r.o.

Spracovateľ:

Ing. Rajmund
Nedeľa, Športová
2/20, Balog n. Ipľom

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							11 214,20
D	HSV		Práce a dodávky HSV				11 214,20
D	3		Zvislé a kompletne konstrukcie				11 214,20
1	K	331321610.S	Betón stĺpov a pilierov hranatých, ľahadiel, rámových stojok, vzpier, železový (bez výstuže) tr. C 30/37	m3	12,285	130,00	1 597,05
2	K	331351101.S	Debnenie hranatých stĺpov prierezu pravouhlého štvoruholníka výšky do 4 m, zhotovenie-dielce	m2	163,800	24,00	3 931,20
3	K	331351102.S	Debnenie hranatých stĺpov prierezu pravouhlého štvoruholníka výšky do 4 m, odstránenie-dielce	m2	163,800	4,50	737,10
4	K	331361821.S	Výstuž stĺpov, pilierov, stojok hranatých z bet. ocele B500 (10505)	t	3,413	1 450,00	4 948,85

POISTNÁ ZMLUVA ČÍSLO 1110029020

POISTENIE ZODPOVEDNOSTI ZA ŠKODU

POISTNÍK - POISTENÝ:

Obchodné meno: Unistav Teplička, s. r. o.
Sídlo: Fatranská 1326/124. 013 01 Teplička nad Váhom, Slovenská republika
Registrácia: Obchodný register Okresného súdu Žilina, oddiel: Sro, vložka č. 14956/L
IČO: 36 418 633
DIČ: 2021851953
IČ DPH: SK2021851953

a

POISŤOVATEĽ:

Obchodné meno: **PREMIUM Insurance Company Limited**
Sídlo: Level 3, CF Business Centre, Triq Gort, STJ 3061, St Julian's, Malta
Registrácia: Register spoločností na Malte. číslo zápisu C 91171
konajúca na území Slovenskej republiky prostredníctvom organizačnej zložky
Obchodné meno: **PREMIUM Poistovňa, pobočka poisťovne z iného členského štátu**
Sídlo: Námestie Mateja Korvína 1, 811 07 Bratislava – mestská časť Staré Mesto, Slovenská republika
Registrácia: Obchodný register Mestského súdu Bratislava III, Oddiel: Po. Vložka číslo: 3737/B
IČO: 50 659 669
DIČ: 4120066170
IČ DPH: SK4120066170
IBAN: SK47 0900 0000 0051 2011 8452
BIC: GIBASKBX

uzatvárajú túto poistnú zmluvu v zmysle všeobecne záväzných predpisov

Underwriter: Tomáš Rehuš, tomas.rehus@premium-ic.sk
Sprostredkovateľ: Respect Slovakia, s.r.o.
Ing. Ivan Kapusta, +421 905 657 320, kapusta@respect-slovakia.sk





Úvodné ustanovenia

POISTENIE – POISTNÁ DOBA, POISTNÉ OBDOBIE

Poistná doba poistenie sa dojednáva na dobu neurčito určitú
Začiatok poistenia 04.12.2023 01:00 hod.
Koniec poistenia poistenie je dojednané na dobu neurčitú
Poistné obdobie 1 rok

DOJEDNANÉ POISTENIA

Časť A Časť B Časť C Časť D Časť E Časť F

Životné poistenie	Poistenie majetku pre prípad odcudzenia alebo vandalizmu	Poistenie strojových zariadení a elektronických zariadení	Poistenie prerušenia prevádzky	Poistenie prepravovaného nákladu	Poistenie zodpovednosti za škodu
-------------------	--	---	--------------------------------	----------------------------------	----------------------------------





Poistenie zodpovednosti za škodu

Poistné podmienky	Toto poistenie sa riadi Všeobecnými poisťnými podmienkami pre poistenie všeobecnej zodpovednosti za škodu po istej zmluve "Loss Occurrence" (ďalej len "PREMIUM VPPZ") s dátumom začiatku do účinnosti 01.06.2023.
Typ poistenia	Poistenie všeobecnej zodpovednosti za škodu
Poistená činnosť	stavebná činnosť a súvisiace činnosti
Územná platnosť	Európa
Poistná suma	2 350 000,00 EUR na jednu a zároveň všetky poisťné udalosti počas poistného obdobia
Spoluúčasť	Dojednáva sa, že toto poistenie sa vzťahuje výlučne na škody presahujúce výšku 650 000,00 EUR z jednej škodovej udalosti, pričom však do tejto sumy môžu byť započítané len škody, ktoré nie sú z poisťného krytia poskytovaného touto zmluvou vylúčené všeobecnými poisťnými podmienkami alebo zmluvnými dojednaniaми. V prípade škody presahujúcej výšku 650 000,00 EUR z jednej škodovej udalosti poskytne poisťovateľ poisťné plnenie do plnej výšky limitu zodpovednosti dojednaného v tejto poisťnej zmluve, avšak len tú časť škody, ktorá presahuje sumu 650 000,00 EUR . Toto poistenie sa nevzťahuje na akékoľvek škody nepresahujúce sumu 650 000,00 EUR z jednej škodovej udalosti.
Osobitné zmluvné dojednania	Stavebno-montážna činnosť V súvislosti so stavebnou alebo montážnou činnosťou vykonávanou poisteným alebo ním poverenou osobou sa poistenie nevzťahuje na akékoľvek škody vzniknuté na tej časti stavebného objektu, konštrukcie alebo budovy, ktorej dodávateľom alebo zhotoviteľom je v celku alebo z časti poistený alebo ním poverená osoba, alebo bezprostredne na ktorých poistený alebo ním poverená osoba vykonáva stavebné, montážne alebo rekonštrukčné práce. Poistenie sa zároveň okrem výluk uvedených v PREMIUM VPPZ nevzťahuje ani na: a) akékoľvek škody spôsobené výbušninou, b) škody spôsobené poddolovaním, podkopením, vibráciami alebo zhrčňovaním terénu, c) akékoľvek činnosti vykonávané v podzemí, baniach alebo tuneloch, d) škody spôsobené atmosférickými zrážkami pri realizácii výšiarby, prestavby alebo úpravy striech alebo podkrovi, e) škody vyplývajúce, súvisiace alebo spôsobené výstavbou, montážou alebo opravou priehrad, hrádzi alebo tunelov, mostov



Poistné

POISTENIE

Časť A	Životné poistenie
Časť B	Poistenie majetku pre prípad odcudzenia alebo vandalizmu
Časť C	Poistenie strojových zariadení a elektronických zariadení
Časť D	Poistenie prerušenia a prevádzky
Časť E	Poistenie prepravovaného majetku
Časť F	Poistenie z dôvodnosti za škodu
Bežné poistné (jeden poistný rok)	

POISTNÉ

2 950,00 EUR

2 950,00 EUR

PERIODICITA PLATENIA POISTNÉHO A SPLATNOSŤ POISTNÉHO

Periodicita Ročne Polročne Štvrťročne Jednorazovo

Poistné je splatné
v jednej splátke

vo výške 2 950,00

EUR

ku 04.12.

daného poistného obdobia

Prvá splátka za poistné obdobia 04.12.2023 – 03.12.2024 je splatná ku dňu 15.12.2023.

INFORMÁCIE NA ÚHRADU POISTNÉHO

Banka:

IBAN:

BIC (SWIFT):

Variabilný symbol:

Konštantný symbol:

Slovenská sporiteľňa a.s

SK47 0900 0000 0051 2011 8452

GIBASKBX

1110029020 (variabilný symbol je totožný s číslom poistnej zmluvy)

3558



Všeobecné ustanovenia

1. PREMIUM Insurance Company Limited

Poistovateľ PREMIUM Insurance Company Limited je spoločnosť s právom štátu Maltská republika s oprávnením na vykonávanie poisťovacej činnosti jej bolo vydaná orgánom dohľadu na finančnom trhu Maltskej republiky: The Malta Financial Services Authority (<https://www.mfsa.com.mt/>).

PREMIUM Insurance Company Limited je oprávnená na území Slovenskej republiky vykonávať poisťovaciu činnosť na základe slobody poskytovania služieb v členských krajinách Európskej únie a zároveň prostredníctvom svojej organizačnej siete, PREMIUM Poistovňa, pobočka poisťovne z iného členského štátu, ktorá je evidovaná Národnou bankou Slovenska medzi subjektami finančného trhu pôsobiacimi na území Slovenskej republiky.

2. Informácie k ochrane osobných údajov

V zmysle ustanovenia § 73 zákona č. 39/2015 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o poisťovníctve“) je poisťovateľ ako pobočka poisťovne z iného členského štátu oprávnený v súlade s ustanovením Článku 6 bodu 3 písmena b) Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje Smernica 95/46/ES (všeobecné Nariadenie o ochrane údajov) (ďalej len „Nariadenie GDPR“) získavať osobné údaje a iné informácie súvisiace s výkonom poisťovacej a zaisťovacej činnosti od klienta bez jeho súhlasu.

Ďalšie informácie v zmysle ustanovenia Článku 13 a nasl. Nariadenia GDPR, týkajúce sa informácií a prístupu k osobným údajom, vrátane práv klienta ako dotknutej osoby, sú zo strany poisťovateľa zverejnené a poskytnuté klientovi na internetovej stránke www.premium-ic.sk.

Na požiadanie môžu byť tieto informácie poskytnuté aj písomne.

3. Vyhlásenie poistníka o pravdivosti údajov

Poistník/poistený berie na vedomie, že podmienky poistenia stanovené poisťovateľom v poisťovnej zmluve vychádzajú aj z informácií poistníka/poisteného o škodovej histórii poisteného, resp. zo škodovej histórie deklarovanej poistníkom/poisteným v doručenom dotazníku. V prípade, ak by sa preukázala nepravdivosť informácií o škodovej histórii poisteného, je poisťovateľ oprávnený od poisťovnej zmluvy odstúpiť.

4. Hlásenie škodových udalostí

Poistený je povinný nahlásiť vznik škodovej udalosti bez zbytočného odkladu v súlade so Všeobecnými poisťovnými podmienkami vzťahujúcimi sa k tejto poisťovnej zmluve jedným z nasledujúcich spôsobov:

- prostredníctvom e-mailu: likvidacia@premium-ic.sk
- prostredníctvom formuláru určenom na hlásenie škodových udalostí, umiestnenom na webovej stránke poisťovateľa
- telefonicky na telefónnom čísle: 0850 888 988
- osobne na obchodnom mieste poisťovateľa
- písomne na poštovej adrese poisťovateľa: PREMIUM Poistovňa, pobočka poisťovne z iného členského štátu, Námestie Mateja Korvína 1, 311 07 Bratislava – mestská časť Staré Mesto, Slovenská republika
- prostredníctvom sprostredkovateľa poistenia splnomocneného poisteným na tento úkon spôsobom uvedeným v písmenách (a) až (e)

Poistený (resp. sprostredkovateľ poistenia) je podľa Všeobecných poisťovných podmienok vzťahujúcich sa k tejto poisťovnej zmluve povinný najneskôr do 5 dní od oznámenia vzniku škody poisťovateľovi doložiť toto oznámenie poisťovateľovi aj v písomnej forme.

5. Súhlas s elektronickou korešpondenciou

Poistník súhlasí / nesúhlasí so zasielaním korešpondencie súvisiacej so správou tejto poisťovnej zmluvy a likvidáciou poisťovných udalostí vyplývajúcich z poisťovného krytia poskytovaného touto poisťovnou zmluvou elektronicky na emailovú adresu:

email:

V prípade zmeny emailovej adresy určenej na komunikáciu s poisťovateľom sa poistník zaväzuje poisťovateľa bezodkladne o uvedenej zmene emailovej adresy informovať.

Poistník alebo poistený môže kedykoľvek požiadať poisťovateľa alebo finančného agenta, prostredníctvom ktorého poistník túto poisťovnú zmluvu dojednal, o zaslanie ktoréhokoľvek dokumentu súvisiaceho s touto poisťovnou zmluvou aj v listinnej podobe, a to aj v prípade ak bol tento dokument už na základe vyššie udeleného súhlasu s elektronickou komunikáciou poistníkovi zaslaný elektronicky na poistníkom určenú emailovú adresu. Poisťovateľ resp. finančný agent zašle poistníkovi, resp. poistenému požadované dokumenty bez zbytočného odkladu na adresu určenú poistníkom, resp. poisteným.



Závěrečné ustanovenia

1. Poistná zmluva je dvojnásobne výtlačok dohody, ktorá obsahuje číslovanú a údajkami podpísanú oprávnenými zástupcami účastníkov zmluvných strán. Po prijatí dodatočnej kópie poistovateľa pre uisťovnosť vyhotoví novú kópiu známe poistnej zmluvy (číslovanú verziu).
2. Spoločný obsahom tejto poistnej zmluvy sú zmluvnými stranami, upravujú všeobecne poistné podmienky vzťahujúce sa k tejto poistnej zmluve.
3. Poistník a oboja podpísom potvrdzujú, že všetky údaje uvedené v poistnej zmluve sú úplné a pravdivé a či nezarúčajú žiadnu skutočnosť týkajúcu sa poistenia dojednaného touto poistnou zmluvou.
4. Poistník, ktorý má v zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. povinnosť zverejňovať zmlúvy, je povinný vydat' a doručiť poisťovateľovi potvrdenie o zverejnení tejto poistnej zmluvy bezodkladne po jej zverejnení. Pre doručovanie potvrdenia o zverejnení tejto poistnej zmluvy platí, že potvrdenie sa považuje za doručené poisťovateľovi dňom doručenia písomného potvrdenia o zverejnení poistnej zmluvy alebo dňom doručenia potvrdenia prostriedkami elektronickej komunikácie v elektronickej podobe. Poisťovateľ súhlasí so zverejnením textu tejto poistnej zmluvy.
5. Pokiaľ sa jednotlivé ustanovenia tejto poistnej zmluvy stanú neplatné alebo neúčinné, nie je tým dotknutá platnosť a účinnosť ostatných ustanovení.
6. Poistná zmluva spolu s poistnými podmienkami, ktoré sa vzťahujú na poistenie dojednané touto poistnou zmluvou a prílohami uvedenými nižšie tvoria spolu neoddeliteľný celok. Poistná zmluva je vypracovaná v dvoch exemplároch, z ktorých má každý platnosť originálu, pričom zmluvné strany obdržia po jednom exemplári.
7. V prípade dvojazyčného vyhotovenia poistnej zmluvy majú prednosť ustanovenia poistnej zmluvy a príslušných poistných podmienok v slovenskom jazyku, pričom zmluvné strany sa dohodli, že táto poistná zmluva sa riadi právnym poriadkom Slovenskej republiky a akékoľvek spory, nároky alebo rozpory vzniknute z tejto poistnej zmluvy alebo v súvislosti s ňou, vrátane všetkých otázok týkajúcich sa jej existencie, platnosti alebo ukončenia budú predložené na rozhodnutie vecne a miestne príslušnému súdu Slovenskej republiky.
8. Zmluvné strany prehlasujú, že sa oboznámili s obsahom tejto poistnej zmluvy, porozumejú jej obsah, uzavreli ju slobodne, vážne, nie v tiesni a nie za nápadne nevýhodných podmienok a za znak súhlasu ju podpisujú. Poistná zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu všetkými zmluvnými stranami.

Prílohy

1. PREMIUM VPPZ
2. Informačný dokument o poistnom produkte (IPID) – Poistenie všeobecnej zodpovednosti za škodu

Za poisťovateľa:

Za poistníka:

V Bratislave

dňa 04.12.2023

V Tepličke nad Váhom

dňa 04.12.2023

PREMIUM Poistovnía,
pobočka poisťovne z iného členského štátu

Ing. Tomáš Rehuš
prokurista

Unistav Teplička, s. r. o.
Stavobno – obchodná spoločnosť
ul. Patranská 1329/121
Teplička nad Váhom
IČO: 361031371330

Unistav Teplička, s. r. o.

Radoslav Obšivan
konateľ



Slovenská sporiteľňa, a. s.

Tomášikova 48
832 37 Bratislava
www.slsp.sk

tel.č. 02/ 486 26258
obchodne.financovanie@slsp.sk

Obec Dolná Strehová
Hlavná 52
991 02 Dolná Strehová
IČO: 00 319 295

Bratislava
29.05.2024

**Záruka č. 141/CC/19 – BG222
(za riadne splnenie kontraktu)**

Spoločnosť Unistav Teplička, s. r. o., so sídlom: Fatranská 1326/124, 013 01 Teplička nad Váhom, IČO: 36 418 633, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, oddiel: Sro, vložka č. 14956/L (ďalej „Príkazca“) uzatvorí s objednávateľom, ktorým je Obec Dolná Strehová, so sídlom: Hlavná 52, 991 02 Dolná Strehová, IČO: 00 319 295 (ďalej „Beneficiant“) Zmluvu o dielo (ďalej „Zmluva“), ktorej predmetom je „uskutočnenie stavebných prác „Zvýšenie kapacity materskej školy v Obci Dolná Strehová výstavbou nového objektu“ v celkovej výške EUR 771.357,31 bez DPH.

Príkazca má zabezpečiť splnenie svojich záväzkov podľa Zmluvy vystavením bankovej záruky.

Slovenská sporiteľňa, a. s., so sídlom: Tomášikova 48, 832 37 Bratislava, IČO: 00 151 653, zapísaná v Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, oddiel: Sa, vložka číslo: 601/B (ďalej „Banka“), vystavuje z príkazu Príkazcu

v prospech Beneficianta Záruku
maximálne do výšky Záručnej sumy:

46.281,44 EUR

slovom: štyridsaťšesťtisíc dvestoosemdesiatjeden 44/100 euro.

Banka sa Zárukou neodvolateľne a bez námietok zaväzuje uspokojiť Beneficianta súhrmné až do výšky Záručnej sumy, a to na prvú písomnú výzvu Beneficianta. Obsahom písomnej výzvy Beneficianta bude uvedenie čísla tejto Záruky a vyhlásenie Beneficianta, že medzi Príkazcom a Beneficiantom bola riadne podpísaná platná a účinná Zmluva a že Príkazca si nespínil svoje záväzky voči Beneficiantovi zo Zmluvy spolu s upresnením porušenia záväzkov Príkazcu (ďalej „Výzva“).

Banka je oprávnená, nie však povinná, posudzovať predložené dokumenty z pohľadu, či tieto dokumenty spĺňajú alebo nespĺňajú právny poriadok alebo zmluvou stanovené náležitosti pre takéto dokumenty.

Banka uspokojí Beneficianta vo výške uvedenej vo Výzve, najviac do výšky Záručnej sumy, a to v lehote do 5 pracovných dní odo dňa obdržania Výzvy.

Výzva musí byť doručená najneskôr v posledný deň platnosti Záruky na adresu:

Slovenská sporiteľňa, a. s.

Oddelenie Špecializované financovanie / tím Obchodné financovanie

Tomášikova 48,

832 37 Bratislava

Záväzok Banky zo Záruky sa znižuje o každé plnenie Banky z tejto Záruky.

SLOVENSKÁ 
sporiteľňa

IČO: 00151653, DIČ: 2020411536, IČ DPH: SK7020000262,
obchodný register: Mestský súd Bratislava III, oddiel Sa, vložka číslo
601/B

Záruka je platná dňom jej vystavenia do 03.12.2025.

Platnosť Záruky skončí v najskorší z uvedených dní:

- (i) deň uplynutia platnosti Záruky, bez ohľadu na to, či bude Banke vrátený originál Záruky;
- (ii) deň doručenia originálu Záruky Banke Beneficiantom;
- (iii) deň vyplatenia celej Záručnej sumy Beneficiantovi; alebo
- (iv) deň doručenia písomného vyhlásenia Beneficianta, podpísaného oprávnenými osobami, v ktorom Beneficiant uvedie, že sa vzdáva práva na plnenie zo Záruky a nebude voči Banke uplatňovať právo na úhradu Záručnej sumy alebo jej neuhradenej časti (ďalej „**Vyhlásenie**“).

Pre účely identifikácie Beneficianta musia byť Výzva a Vyhlásenie

- (i) predložené prostredníctvom banky Beneficianta, ktorá potvrdí, že podpisy Beneficianta na nich sú právne záväzné; alebo
- (ii) s úradne osvedčenými podpismi osôb na nich.

Práva zo Záruky nemôžu byť postúpené na tretiu osobu.

Záruka sa riadi právom Slovenskej republiky.

Slovenská sporiteľňa, a. s.

Ing. Héléna Karovičová
Špecialista obchodného financovania II
tím Obchodné financovanie
odd. Špecializované financovanie

Slovenská sporiteľňa, a.

Tlačiarstvo

2025

12

Ing. Ingrid Al Fakhourjová
Špecialista obchodného financovania II
tím Obchodné financovanie
odd. Špecializované financovanie